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B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Obec Lážovice leží jihozápadně od města Beroun, na obou březích bezejmenné vodoteče, která je
levostranným přítokem Novodvorského potoka. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu
a chatami, rozptýlená. Dále se v obci nachází skladovací areál. K obci náleží osada Lážovičky a Nové
Dvory. 

V katastru obce se nacházejí 3 rybníky (Mlýnek, Dolní a Horní Novodvorský rybník), Novodvorský potok
a několik místních bezejmenných vodotečí.

Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy
pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí. Dále se v obci nachází lokální biokoridor.

V současnosti  má obec 107  obyvatel  (údaj  k  1.1.2017).  Dle  návrhu  územního  plánu,  který  počítá
s rozvojem, odhadujeme nárůst obyvatel na cca 172.

Obec Osov leží jižně od města Beroun. Zájmovým územím protéká bezejmenná vodoteč. Zástavba je
nízkopodlažními  domky venkovského typu.  V obci  se nachází  základní a mateřská škola  se školní
jídelnou a průmyslová zóna. K obci náleží místní část Osovec. 

V katastru obce se nacházejí  2 rybníky (Velký rybník a Palivčák) a několik místních bezejmenných
vodotečí.

Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy
pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí. Dále se v obci nachází krajinná památková zóna Osovsko
a několik lokálních biocenter a biokoridorů. Jižní částí obce prochází železniční trať.

V současnosti  má obec 338  obyvatel  (údaj  k  1.1.2017).  Dle  návrhu  územního  plánu,  který  počítá
s rozvojem, odhadujeme nárůst obyvatel na cca 450.

Obec Skřipel leží jižně od města Beroun. Zájmovým územím protéká Chlumecký potok. Zástavba je
nízkopodlažními domky venkovského typu. V obci není větší provozovna.

V katastru obce se nacházejí 2 rybníky (Dvorský rybník a Pechaň), Chlumecký potok a několik místních
bezejmenných vodotečí.

Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy
pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí. Dále se v obci nachází krajinná památková zóna Osovsko,
lokální biocentrum a několik lokálních biokoridorů.

V současnosti  má obec 119  obyvatel  (údaj  k  1.1.2017).  Dle  návrhu  územního  plánu,  který  počítá
s rozvojem, odhadujeme nárůst obyvatel na cca 215.

Navržená stavba se nachází v zastavěném území a mezi obcemi v nezastavěném území.

Pozemky pro výstavbu jsou využívány jako komunikace, pole, louky, zahrady a veřejná zeleň.

Stávající inženýrské sítě

V pozemcích dotčených stavbou jsou v současné době přítomny tyto sítě technické vybavenosti: 

dešťová kanalizace
kabely NN, VN
nadzemní vedení NN, VN
kabely VO
sdělovací kabely

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územními plány obcí.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území

Nejsou.
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d) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány, budou splněny. Jedná se především
o uvedení okolních pozemků do původního stavu, neskladovat materiál mimo míst k tomu určených
(dočasná skládka, místo zařízení staveniště atp.).

e) Výčet a závěry provedených průzkumů

Zájmová  lokalita  byla  zaměřena  odbornou  geodetickou  firmou.  Polohopisné  údaje  jsou  v  systému
JTSK, výškopis je v systému Balt po vyrovnání.

Pro stavbu vodojemu byl proveden inženýrskogeologický průzkum firmou K+K průzkum, s.r.o., dále byl
použit IG průzkum pro stavbu kanalizace DSO Šance, který provedla rovněž firma K+K průzkum, s.r.o..

Také byl proveden hydrogeologický průzkum pro zajištění zdrojů vody firmou ELIGEO s.r.o., Plzeň.

IG průzkum – výstavba vodojemu

V rámci terénních prací byly na protilehlých rozích vně půdorysu vodojemu provedeny bagrované sondy
KS1,  KS2 do  konečné hloubky 3,80  -  4,00  m pod povrch  terénu.  Zemní  práce byly  provedeny 5t
pásovým minibagrem JCB.

Přírodní charakteristika zájmové oblasti

Geomorfologicky  je  zájmová oblast  součástí  provincie  České vysočiny,  subprovincie  Poberounská
soustava V, Brdské oblasti VA, celku Hořovická pahorkatina VA-4, podcelku Hořovická brázda VA-4A
a okrsku Hostomická kotlina VA-4A-d. Zájmové území má generelně  mírně  svažitý reliéf terénu, se
sklonem od jihovýchodu k severozápadu. Nadmořská výška terénu je dle Analýzy výškopisu (ČÚZK)
v rozmezí 399,80 - 401,30 m n.m.

Z  hydrologického  hlediska  je  zájmové  území  odvodňováno  hustší  sítí  bezejmenných  drobných
vodotečí,  které  jsou  přítoky  Novodvorského  potoka.  Zájmové  území  leží  v  povodí  1-11-04  Litavka
a Berounka od Litavky po Loděnici, číslo hydrologického pořadí lokality je 1-11-04-023 – Novodvorský
potok.

Hydrogeologický rajón  – ve smyslu Vyhlášky  č. 5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajonů
a  útvarů  podzemních  vod,  způsobu  hodnocení  stavu  podzemních  vod  a  náležitostech  programů
zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod se zájmové území podle mapových podkladů  nachází
v rajónu 6230 – Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. Toto vymezení souvisí
i s místní geologickou predispozicí, která je dále specifikována v textu posudku.

Vodohospodářsky chráněná  území,  ochranná  pásma -  v  daném území  nejsou  nyní  stanovena
žádná ochranná pásma vodních zdrojů  a nenachází  se zde ani pásmo ochrany přírodních léčivých
zdrojů nebo zdrojů minerálních vod. Posudek o hydrogeologickém vrtu HJ-1 uvažoval, že není nutné II.
ochranné pásmo vodního zdroje stanovit.

Geologické poměry

Předkvartérní  podklad  zájmového  území  je  tvořen  sedimentárními  horninami  středního  ordoviku
Barrandienu. Podle základní geologické mapy 1:50000 se jedná především o letenské souvrství, které
zastupují droby, břidlice, pískovce. Není však vyloučena přítomnost jílovitých břidlic vinického souvrství.
Dle popisu archivního vrtu HJ-1 by do hloubky 23 m pod terénem mohlo být přítomno právě vinické
souvrství  (popsáno  jako  eluvium jílovitých  břidlic)  a  hlouběji  pak  letenské  souvrství  (popsáno  jako
prachovitá břidlice). Dle jeho popisu se povrch předkvartérního podkladu nachází v hloubce 8 m pod
povrchem terénu, tedy mimo dosah nové sondáže.  S ohledem na předpokládané plošné zakládání
a hloubku výskytu předkvartérního podkladu, jej dále v textu blíže nepopisujeme.

Kvartérní pokryvné útvary  na dané lokalitě reprezentují  především deluviální uloženiny, které jsou
svrchu  kryty  vrstvou  humózního  písčitého  jílu  o  mocnosti  pouze  0,27  m.  Humózní  horizont
nevymezujeme jako samostatný geotechnický typ, protože s ním bude nakládáno samostatně v rámci
skrývky.

Deluviální sedimenty zde zastupuje jílovitá zemina s variabilní písčitou a štěrkovitou příměsí. V rámci
průzkumných sond nebylo prakticky reálné blíže vymezit geotechnické typy dle obsahu štěrku, protože
množství a velikost je proměnlivá ve všech směrech. Velikost hrubé frakce je běžně 1-8 cm, ale často
byly přítomny kameny o velikosti 10-40 cm, kdy v sondě KS2 byl v hloubce 1,90 m zastižen balvan
o délce 1 m. Hrubá frakce většinou netvoří kostru a jílovitý charakter zeminy obecně převládá. Tento
fakt je patrně z vrtného jádra obtížné popsat (v HJ-1 uvedena hlinitá suť). Z výše uvedených důvodů
popisujeme kvartérní  zeminu souhrnně  jako  písčitý  jíl  s  variabilní  příměsí  hrubé frakce.  Detailnější
dělení této zeminy je provedeno na základě popsaného rozdílného stupně konzistence zeminy. Svrchu
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je zemina popsána jako písčitý jíl tuhé/pevné až pevné konzistence - geotechnický typ GT1. Tímto
geotechnickým typem vymezujeme zeminu od hloubky 0,27 m do hloubky 2,40 m. Níže je z důvodu
patrně  kapilárního vzlínání popsán  písčitý jíl tuhé až tuhé/pevné konzistence - geotechnický typ
GT2. V obou sondách byla od uvedené hloubky 2,40 m pozorována zvýšená vlhkost a v hloubce 3,10 m
byly ze stěn pozorovány přímo výrony podzemní vody. Dle ČSN P 73 1005 klasifikujeme zeminy GT1
a GT2 třídou F4 CS (jíl  písčitý)  s tím, že v dílčích prolohách byla zemina popsána až na rozhraní
s třídou F6 CI (jíl se střední plasticitou) či na druhou stranu třídou F2 CG (jíl štěrkovitý).

Hydrologické poměry

Hydrogeologické poměry zájmové oblasti závisí zejména na litologickém charakteru pevného prostředí,
tj. především na jeho propustnosti, dále na morfologii terénu a potenciálních zdrojích podzemní vody.

Podzemní  voda  je  v  dané  oblasti  dotována  atmosférickými  srážkami  spadlými  v  daném prostoru,
a především na Hřebenech (pás elevace) jihovýchodně od zájmové území - infiltrační oblast.

V archivním vrtu HJ-1 je popsána naražená hladina podzemní vody v hloubce 7,0 m pod terénem, kdy
k ustálení došlo v hloubce 6,40 m pod terénem.

V nově provedených sondách došlo k výronům vody ze stěn sond v hloubce 3,10 m. K ustálení hladiny
nedošlo,  protože z  bezpečnostních důvodů byly  sondy po ukončení  sondáže  zlikvidovány zpětným
záhozem. Patrně by ustálená hladina dosáhla právě uvedené úrovně, ale nelze vyloučit i mělčí stav.
Aktuální stav ve vrtu HJ-1 nebylo možné změřit.

Dle aktuálních poznatků jsou tedy prostředím výskytu podzemní vody omezeně průlinově propustné
kvartérní  zeminy.  Omezená  propustnost  zemin  je  dána  výskytem  jílovité  frakce,  která  výrazně
zpomaluje proudění, které tak efektivněji probíhá v písčitějších a štěrkovitějších polohách.

Podle laboratorních rozborů z odebraných vzorků podzemní vody se podle platné normy ČSN 206+a1
jedná o  vody  málo  agresivní.  Sledované ukazatele  odpovídají  limitům třídy  XA1 -  slabá  agresivita
příslušné normy. Voda je mírně zásaditá.

Geotechnické vlastnosti a zatřídění zemin a hornin

V  následujících  tabulkách  jsou  uvedeny  geotechnické  parametry  kvartérních  zemin  a  hornin
předkvartérního podkladu.
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Inženýrskogeologické zhodnocení

Cílem předkládaného průzkumu bylo zhodnocení podmínek pro založení vodojemu v  Osově, okrese
Beroun.  Zájmový  pozemek  má  parcelní  č.  192,  k.ú.  Osov.  Podle  platné  ČSN  P  73  1005
„Inženýrskogeologický průzkum“, přílohy E.3 lze navrhovanou stavbu vzhledem k její velikosti zařadit do
2. geotechnické kategorie. Ztěžující podmínky mohou nastat z důvodu přítomnosti hladiny podzemní
vody v hloubce okolo 3,00 m. Při charakterizaci základových poměrů vycházíme z provedených nových
bagrovaných sond. Dle informací od objednatele bude vodojem založen relativně mělce.

V základové spáře při variantě plošného založení minimálně do nezámrzné hloubky a maximálně do
hloubky 2,40 m bude písčitý jíl tuhé/pevné až pevné konzistence GT1, který klasifikujeme třídou F4 CS,
s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt= 200 kPa a modulem deformace Edef = 5-8 MPa.

Při hlubším umístění základové spáry bude zastižen písčitý jíl tuhé až tuhé/pevné konzistence GT2,
který  klasifikujeme  třídou  F4  CS,  s  tabulkovou  výpočtovou  únosností  Rdt=  150  kPa  a  modulem
deformace Edef = 4-6 MPa. V daném případě je tak nutné počítat s výskytem hladiny podzemní vody či
jejím vlivem v podobě kapilárního vzlínání a podzemní stavbu tak koncipovat (hydroizolace, vztlak).

Při návrhu založení a zejména při vlastní realizaci stavby je třeba si uvědomit, že stupeň konzistence
písčitého jílu není konstantní veličinou a rozhodujícím faktorem ovlivňujícím tak přímo geotechnickou
kvalitu  základové  půdy  je  okamžitá  přirozená  vlhkost  zeminy,  jenž  je  proměnná  v  závislosti  na
momentálních klimatických vlivech (v době výstavby i na způsobu provádění zemních prací). Vzhledem
k uvedeným nepříznivým vlastnostem je nutno při provádění zemních prací postupovat s maximální
možnou opatrností. Rozbřídání zeminy je nutno zabránit důsledným ochráněním základové spáry před
nepříznivými klimatickými vlivy ochrannou vrstvou minimálně 0,20 m mocnou, která by se dobírala za
příznivého počasí a ihned opatřila betonovým potěrem.

Těžitelnost  klasifikujeme  dle  ČSN  P  73  1005  „Inženýrskogeologický  průzkum“.  Oba  zastižené
geotechnické typy kvartérního patra klasifikujeme I. třídou těžitelnosti. Výkopové práce tak mohou být
prováděny běžnými rozpojovacími mechanismy.

Svahování  stěn  výkopu  bude  provedeno  jako  přirozené,  kdy  u  výkopů  do  hloubky  cca  2,40  m
doporučujeme uvažovat  se sklonem svahu v poměru výšky ku délce svahu k patě 1:0,5 z důvodu
přítomnosti i větších balvanů, u kterých by mohlo při strmějším svahování dojít k uvolnění a vypadnutí
do výkopu.

Výkop s hlubším dosahem již bude ovlivněn přítomností hladiny podzemní vody a nebude tak možné
uvažovat s prostým svahováním (s ohledem na velikost výkopu bude relativně dlouho otevřen) a výkop
bude muset být zajištěn příložným pažením s čerpáním přitékající vody. Množství těchto vod nebude
velké a při souvislém čerpání ze záchytné jímky se bude množství vod patrně ještě snižovat.

Vhodnost do násypů a zpětných zásypů je hodnocena dle platné ČSN 73 6133 „Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací“.  Prostředí kvartérních uloženin hodnotíme jako podmínečně
vhodné, a to z důvodu přítomnosti zvýšeného množství jemnozrnné frakce. Jílovitá frakce je obecně
citlivá na změny vlhkosti,  takže při  jejím zvýšení nelze zeminu efektivně zhutnit.  Jílovité zeminy za
nepříznivých klimatických podmínek nelze bez úpravy využít  ke zpětnému zasypu a je nutné jejich
nahrazení  vhodným,  dobře  hutnitelným materiálem.  V  daném případě  však  patrně  nebude  kladen
zvýšený požadavek na kvalitu  zhutnění zpětného zásypu kolem objektu vodojemu, tudíž  nahrazení
nebude nutné.

IG průzkum – výstavba kanalizace

Uvádím zde pouze závěrečné zhodnocení.

Zemní práce a zabezpečení výkopů

Těžitelnost  klasifikujeme  dle  ČSN P  73  1005  „Inženýrskogeologický  průzkum“.  Všechny  zastižené
geotechnické typy kvartérního patra klasifikujeme I. třídou těžitelnosti. Do stejné třídy těžitelnosti spadají
i dvě nejvíce zvětralé zóny GT6, GT7. Výkopové práce mohou být prováděny běžnými rozpojovacími
mechanismy.  Pokud budou výkopy zasahovat  do větších hloubek nebo bude pevné skalní  podloží
v mělké expozici (oblast výtlaku „V1“), budou zastiženy velmi zvětralé břidlice GT8 zatříděné do I.-II.
třídy těžitelnosti,  mírně zvětralé břidlice GT9 řazené do II.  třídy těžitelnosti  a slabě zvětralé břidlice
GT10  pak  limitně  řazené  do  II.-III.  třídy  těžitelnosti.  U  vyšších  tříd  těžitelnosti  je  nutné  počítat
s nasazením výkonných strojů a jelikož budou výkopy omezeného půdorysného průmětu bude muset
být pravděpodobně použito i kladivo (zejména místa ČS1). Liniové dočasné výkopy by podle předaných
podkladů  měly  dosahovat  nejčastějších  hloubek  okolo  1,50  –  3,00  m.  Při  těchto  hloubkách
a předpokládaným co nejmenším záborům budou výkopy prováděny jako pažené za účelem udržení
stability  stěn a ochrany dělníků.  Proto  svahování stěn výkopu neuvažujeme. V blízkosti  vodotečí  či
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sond, kde jsme podzemní vodu zastihli, lze očekávat přítoky do výkopů, proto bude muset být voda
čerpána. V geologických profilech jsou tyto úrovně vyznačeny.  

Použitelnost zemin z výkopů do zpětných zásypů

Vhodnost do násypů a zpětných zásypů je hodnocena dle platné ČSN 73 6133 „Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací“.  Prostředí kvartérních uloženin hodnotíme jako podmínečně
vhodné a to z důvodu přítomnosti zvýšeného množství jemnozrnné frakce. Jílovitá frakce je obecně
citlivá na změnu vlhkosti,  takže při  jejím zvýšení nelze zeminu efektivně zhutnit.  Jílovité  zeminy za
nepříznivých klimatických podmínek  nelze bez úpavy využít  ke zpětnému zasypu a je nutné jejich
nahrazení vhodným, dobře hutnitelným materiálem.  Navážky GT1 bude nutné zhodnotit na místě podle
jejich aktuálního stavu. Plastický jíl GT6 je nevhodný do násypů a zpětných zásypů. Vytěžený výkopek
z břidličného  podloží  je  nutné  hodnotit  na  místě  s ohledem na  zastoupení  jednotlivých  zrnitostních
frakci. Při velmi hrubém charakteru výkopku není možné efektivní hutnění, bez úpravy drcením.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v krajinné památkové zóně Osovsko.

Stavba se nenachází v ochranných pásmech vyplývající ze zákona o památkové péči.

Stavbou budou dotčeny silnice v majetku Středočeského kraje II/115, III/11414, III/11412, III/11549,
III/11549n, III/11538, III/11548, III/11550, které jsou ve správě KSÚS Středočeského kraje.

1. Bude maximálně šetřeno zemědělskou půdou a především ornou půdou.

2. Práce na zemědělských pozemcích budou prováděny pokud možno mimo vegetační období,
nebo po sklizni plodin.

3. Mechanizační  prostředky  budou  projíždět  pouze  ve  vymezených  prostorách  a  nebudou
narušovat okolní zemědělské pozemky.

4. Stávající ornice a podorniční vrstva bude sejmuta v hloubce 0,2-0,25m a po uložení potrubí
bude vrácena zpět na původní místo.

5. Zemina z výkopů nebude ukládána do jízdních pruhů silnic, při  výkopových pracích nebude
ohrožena stabilita silničního tělesa a dopravních značení.

6. Při pokládce potrubí bude dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.

7. Příčné  přechody  silnic  mohou  být  provedeny  bezvýkopovou  technologií  (protlakem  nebo
podvrtem), s umístěním montážních jam mimo silniční pozemky.

8. Kanalizace nebude umisťována podélně do silničních příkopů, na silniční mosty, propustky a ve
vzdálenosti do 2m od opěrných zdí.

9. Budou  dodržovány  povinnosti  a  podmínky  provozu  o  ochraně  ovzduší  a  jeho  prováděcími
předpisy, zejména nařízeni vlády č.353/2002 Sb. a vyhláškou č.362/2006 Sb.

10. Zdroj  znečišťování  ovzduší  bude  provozován  tak,  aby  nebyla  překročena  přípustná  míra
obtěžování  zápachem podle  §  11  odst.  1  písm.  b)  zákona o  ochraně  ovzduší  a  vyhlášky
č.362/2006 Sb.

11. Veškeré škody na kulturách a investicích včetně úhrady ztrát produkce, nedodělků rekultivace
a následně zjištěných škod budou uhrazeny podle platných předpisů.

12. S  odpady  vzniklými  při  stavbě  bude  nakládáno  v  souladu  se  zákonem  o  odpadech
a  souvisejícími  předpisy.  Případné  mezideponie  odpadů  budou  před  jejich  odvozem
k  odstranění  nebo  využití  zabezpečeny  proti  úniku  do  ovzduší,  do  povrchových  nebo
podzemních vod a do kanalizace.

13. Veškeré inženýrské  sítě  musí  být  na staveništi  vytýčeny od příslušných  správců  a s  jejich
polohou musí být seznámen odpovědný zástupce zhotovitele stavby.

Výstavba bude prováděna s ohledem na dodržení  ochranných pásem dotčených  inženýrských  sítí,
jejich křížení či souběh bude provedeno dle prostorové normy.

Souběh a křížení se předpokládá u těchto sítí technického vybavení:
-elektrorozvodné nadzemní a podzemní zařízení
-sdělovací vedení nadzemní a podzemní
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-splašková (navrhovaná) a dešťová kanalizace

Ochranná pásma elektrických zařízení, plynovodů a teplovodů jsou stanovena zákonem 458/2000Sb,
ochranná  pásma  vodovodů  a  kanalizací  zákonem  274/2001,  ochranná  pásma  telekomunikačních
zařízení  zákonem 151/2000. Šířka ochranných pásem je vymezena svislými  rovinami, vedenými po
obou stranách  chráněného zařízení (vnější líc vedení, krajní kabel,  krajní vodič) ve vzdálenosti dle
následujícího přehledu:

Elektrická vedení :
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace 7 m,
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e) u napětí nad 400 kV 30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.
h) zemní kabelové vedení NN  - 1 m od krajního kabelu na každou stranu

Vodovody a kanalizace:
Do průměru 500 včetně……….1,5 m
Nad průměr 500 ……………….2,5 m

Telekomunikační zařízení
Podzemní.................................1,5 m
Nadzemní a ostatní - individuálně dle územního rozhodnutí

g) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území

Část stavby se nachází v záplavovém území Chlumeckého potoka v obci Skřipel. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

h) Vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na  odtokové  poměry
v území

U budov v okolí stavby je nutné provést před zahájením prací pasportizaci jejich stavu a během stavby
jejich monitoring. Dotčené povrchy pozemků budou uvedeny do původního stavu. Z hlediska zásahu do
krajiny je vliv stavby možné označit za zanedbatelný. Stavba je navržena jako podzemní, pouze objekt
vodojemu  je  navržen  jako  nadzemní.  Veškeré  objekty  jsou  navrženy  v  území  dotčeném  činností
člověka. Odtokové poměry se v území nemění.

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Nejsou součástí navrhované stavby.

j) Požadavky na maximální zábory ZPF, nebo pozemků lesa

K trvalým záborům ZPF stavbou dojde u těchto pozemků:

k.ú.Skřipel

p.č.125/1 – 67m2

k.ú.Osov

p.č.193/1 – 374,5m2

p.č.192 – 461,8m2
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K dočasným záborům ZPF stavbou (jedná se o zábor pro provedení stavby v šíři 5,0m) dojde u těchto
pozemků:

k.ú.Osov

p.č.192, 193/1, 175/1, 198/4, 203/16, 32/1.

k.ú.Skřipel

p.č.125/1, 186/59, 186/52, 186/1, 186/126, 186/103, 186/113, 166, 176/3, 186/97, 186/84.

k.ú.Lážovice

p.č.391/41, 333/1, 310/3, 623, 310/12, 310/9, 60/2, 67, 68/10, 78/14, 84/3, 84/2, 446, 88/1, 532, 530/1,
527/1, 539/29.

K trvalým ani dočasným záborům lesních pozemků stavbou nedojde.

k) Územně technické podmínky - napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Tento projekt řeší výstavbu nové technické infrastruktury.

Zdrojem vody jsou dva vrty HJ-1 a HJ-2 umístěné na pozemku p.č.192 v k.ú.Osov resp.  p.č.125/1
v k.ú.Skřipel.

Vodojem a čerpací stanice budou napojeny na elektrickou energii přípojkami NN v souladu s vyjádřením
provozovatele distribuční soustavy.

Příjezd  k  vodojemu s ČSb bude štěrkovou  účelovou  komunikací,  která  se napojí  na silnici  III.třídy
III/11549.

Příjezd k ČSa bude zajištěn po stávající komunikaci III/11549n.

Odpad z vodojemu bude zaústěn do místní bezejmenné vodoteče, která je levostranným přítokem do
Novodvorského potoka.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Navrhovaná stavba nemá žádné související a podmiňující investice.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Pozemky dotčené stavbou v k.ú.Osov:

p.č.192, 506/6, 193/1, 503, 175/1, 198/4, 549, 203/16, 553, 550, 492, 109/3, 484/8, 80/17, 491, 537/1,
485, 67, 484/1, 522/1, 31, 29/14, 535, 32/1, 29/3, 29/11, 29/15, 29/24, 581, 525/1, 298/5, 533, 525/4,
534, st.134, 525/2, 520, 527.

Pozemky dotčené stavbou v k.ú.Skřipel:

p.č.294/1, 287/3, 125/1, 186/59, 186/52, 272/2, 272/1, 274, 186/1, 186/126, 186/103, 186/113, 166,
176/3, 186/97, 186/28, 186/84, 186/48, 271, 36/8, 278, 255/3, 255/2, 114/9, 283, 255/5, 255/7, 114/7,
297/3, 262/2.

Pozemky dotčené stavbou v k.ú.Lážovice:

p.č.615/1, 630/1, 391/42, 391/41, 666, 635, 624/1, 622/1, 366, 333/1, 310/7, 310/3, 623, 310/12, 310/9,
600/2, 595, 593, 42/1, 599/2, 54/1, 607, 56, 596/1, 60/2, 599/7, 599/8, 618, 67, 68/10, 78/14, 83/27,
83/28, 84/3, 657, 84/2, 87, 446, 88/1, 532, 530/1, 645/1, 527/1, 645/2, 539/29, 539/26, 646/1, 650.

n) Seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo
bezpečnostní pásmo

Pozemky dotčené ochranným pásmem stavby v k.ú.Osov:

p.č.192, 506/6, 193/1, 503, 175/1, 198/4, 549, 203/16, 553, 550, 492, 109/3, 484/8, 80/17, 491, 537/1, 485,
67, 484/1, 522/1, 31, 29/14, 535, 32/1, 29/3, 29/11, 29/15, 29/24, 581, 525/1, 298/5, 533, 525/4, 534, st.134,
525/2, 520, 527, 198/2, 198/1, 565, 607/1, 555, 607/5, 72/3, st.47, 74/2, 68, st.56, 14, st.10, 615, 522/2,
254/3, st.23, 29/22, 298/10, 302/1, 302/2, 283/3, st.69, 322, 323, st.107, 360/25.
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Pozemky dotčené ochranným pásmem stavby v k.ú.Skřipel:

p.č.294/1, 287/3, 125/1, 186/59, 186/52, 272/2, 272/1, 274, 186/1, 186/126, 186/103, 186/113, 166, 176/3,
186/97, 186/28, 186/84, 186/48, 271, 36/8, 278, 255/3, 255/2, 114/9, 283, 255/5, 255/7, 114/7, 297/3, 262/2,
186/36, 186/100, 33/5, st.17/1, 29/1, 16, 18, 26, st.23, 24, st.27, 7/2, 7/1, 6/1, st.8.

Pozemky dotčené ochranným pásmem stavby v k.ú.Lážovice:

p.č.615/1, 630/1, 391/42, 391/41, 666, 635, 624/1, 622/1, 366, 333/1, 310/7, 310/3, 623, 310/12, 310/9,
600/2, 595, 593, 42/1, 599/2, 54/1, 607, 56, 596/1, 60/2, 599/7, 599/8, 618, 67, 68/10, 78/14, 83/27, 83/28,
84/3, 657, 84/2, 87, 446, 88/1, 532, 530/1, 645/1, 527/1, 645/2, 539/29, 539/26, 646/1, 650, 387/33, 388/1,
391/43, 624/5, 333/6, 324, 444/63, 320, 318, 20, 24/4, st.62, 28, st.12, 682, st.14/1, 42/3, 23/1, 60/1, 89/2,
90, 525/1, 563/1, 557/5, 539/7, 539/21.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Všechny navrhované stavební objekty jsou novostavbami.

b) Účel užívání stavby

Stavba bude sloužit jako technická infrastruktura obcí.

Účelem vodojemu je vyrovnávat  nerovnoměrnosti  odběru pitné vody.  Navržená zásobní kapacita je
4x62,5m3. Účelem vodovodu je zásobovat pitnou vodou jednotlivé nemovitosti.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby    
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou.

e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Po vybudování stavby bude stanoveno ochranné pásmo podle zákona 274/2001 Sb. v platném znění.

Navrhované  ochranné  pásmo  vodního  zdroje  I.stupně  pro  oba  zdroje  –  20x20m.  OPVZ  II.stupně
nenavrhujeme.

g) Navrhované parametry stavby

SO 01 Vodojem

Čtyřkomorový vodojem o objemu 4x62,5m3

Podzemní část – půdorysné rozměry  20020 x 6140mm

Nadzemní část – půdorysné rozměry 5980x2980mm

Odpad z vodojemu PVC DN150 – 72,6m

Odpad z praní filtru PVC DN100 – 25,3m, záchytná jímka o vnitřních rozměrech 2,0 x 1,0 x 2,1m

Oplocení areálu vodojemu – délka 189,5m vč.vrat š.4m

Ohumusování a osetí – 1304m2

Příjezd k vodojemu – komunikace š.3,0m, délky 419,3m, celková plocha 1432,1m2

Přípojka NN – kabel AYKY-J 4x70 – 396,8m
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SO 02 Čerpací stanice s výtlaky

ČSa – vrt hl.60m, zárubnice PVC DN160

Výtlačný řad A – HDPE D50 – 1002,8m

Oplocení – celková délka vč.vrat 83,4m

Zpevněné plochy – štěrková plocha š.4,0m, délky 14,0m – 71,8m2

Ohumusování a osetí – 378,6m2

ČSb – vrt hl.60m, zárubnice PVC DN160

Výtlačný řad B – HDPE D32 – 13,4m

SO 03 Rozvody vody

Vodovodní řad V – HDPE D90 – 3 124,1m

Vodovodní řad V1 – HDPE D63 – 239,4m

Vodovodní řad V2 – HDPE D90 – 1 640,3m

Vodovodní řad V2-1 – HDPE D90 – 219,1m

Vodovodní řad V2-2 – HDPE D90 – 74,8m

Vodovodní řad V2-3 – HDPE D90 – 250,5m

Vodovodní řad V2-3-1 – HDPE D90 – 140,0m

Vodovodní řad V2-3-2 – HDPE D63 – 153,4m

Vodovodní řad V2-4 – HDPE D90 – 128,1m

Vodovodní řad V3 – HDPE D90 – 248,5m

Vodovodní řad V4 – HDPE D90 – 182,9m

Vodovodní řad V4-1 – HDPE D63 – 42,3m

Vodovodní řad V5 – HDPE D63 – 159,0m

Vodovodní řad V6 – HDPE D63 – 61,2m

Vodovodní řad V7 – HDPE D90 – 928,4m

Vodovodní řad V7-1 – HDPE D90 – 158,7m

Vodovodní řad V7-2 – HDPE D90 – 280,2m

Vodovodní řad V7-3 – HDPE D90 – 48,1m

Vodovodní řad V8 – HDPE D90 – 3 561,2m

Vodovodní řad V8-1 – HDPE D63 – 67,0m

Vodovodní řad V8-2 – HDPE D90 – 178,3m

Vodovodní řad V8-3 – HDPE D63 – 64,2m

Vodovodní řad V8-4 – HDPE D90 – 441,4m

Vodovodní řad V8-4-1 – HDPE D63 – 39,2m

Vodovodní řad V8-4-2 – HDPE D90 – 176,9m

Vodovodní řad V8-4-2-1 – HDPE D63 – 55,5m

Vodovodní řad V8-4-2-2 – HDPE D63 – 108,6m

Vodovodní řad V8-4-3 – HDPE D90 – 80,8m

Vodovodní řad V8-4-4 – HDPE D90 – 145,3m

Vodovodní řad V8-4-4-1 – HDPE D63 – 21,3m

Vodovodní řad V8-4-5 – HDPE D63 – 39,8m

Vodovodní řad V8-5 – HDPE D90 – 165,1m

Vodovodní řad V9 – HDPE D90 – 85,8m

Vodovodní řad V10 – HDPE D90 – 348,8m
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Vodovodní řad V10-1 – HDPE D63 – 65,0m

Vodovodní řad V11 – HDPE D63 – 12,4m

Celkem – vodovodní řady z HDPE D63 – 1 128,3m

Celkem – vodovodní řady z HDPE D90 – 12 607,3m

Redukční šachta RŠ– vnitřní rozměry 2,5x1,9x2,1m

Vodovodní přípojky z HDPE D32 – 335ks celkové délky 1730,1m

Vodovodní přípojky z HDPE D40 – 2ks celkové délky 9,1m

h) Základní bilance stavby

Výpočet potřeby vody

Lážovice (Nové Dvory, Lážovičky)
Počet obyvatel – stávající 107
Skladovací areál cca 15 zam.
Osov (Osovec)
Počet obyvatel – stávající 338
Průmyslová zóna cca 170 zam.
Základní škola 80 žáků + 10 pracovníků
Mateřská škola 44 dětí + 4 učitelé
Školní jídelna 140 porcí

Skřipel
Počet obyvatel – stávající 119

Potřeby vody
Specifická potřeba obyvatel 120 l/os/den
Škola 5 m3/rok/žák,učitel,pracovník při průměru 200 prac.dnů za rok
Školka 8 m3/rok/dítě,učitel,pracovník při průměru 200 prac.dnů za rok
Školní jídelna 3 m3/rok/strávník

1,7 m3/rok/strávník při přepočtení na 200 prac.dnů za rok
Provozovny 18 m3/pracovník v jedné směně/rok

Celková potřeba vody Qd

Stávající stav
Celkový počet obyvatel 564
potřeba vody Qd1= 564 x 120 = 67 680 l/den = 67,68 m3/den
Provozovny 185 zam.
potřeba vody Qd2= 185 x 18 = 3 330 m3/rok = 13,21 m3/den
Základní škola 90 žáků,učitelů,pracovníků
potřeba vody Qd3 = 90 x 5 = 18 450 m3/rok = 2,25 m3/den
Mateřská škola 48 dětí,učitelů,pracovníků
potřeba vody Qd4= 48 x 8 = 384 m3/rok = 1,92 m3/den
Školní jídelna 140 jídel
potřeba vody Qd5= 140 x 1,7 = 238 m3/rok = 1,19 m3/den
Celkem Qd = Qd1  + Qd2+ Qd3  + Qd4  + Qd5 = 86,25 m3/den = 86 254,29 l/den = 

1,00 l/s
Počet EO 719
Qmaxdenní kd=1,46 Qmaxdenní = Qd x kd = 125,93 m3/den = 5,25 m3/h = 1,46 l/s
Qhmax kh=2,42 Qhmax= Qmaxdenní x kh = 304,75 m3/den = 12,70 m3/h = 3,53 l/s
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Návrh VDJ DSO Šance

Objem zemního vodojemu byl proveden dle ČSN 75 5355 – Vodojemy.
Celkový objem VDJ je součet provozní zásoby, požární a poruchové.
AC= AV + Apož + Apor (m3)

Vyrovnávací objem AV 

Vychází z maximální denní potřeby vody. 
Celkový počet EO = 719
kD= 1,46
Specifická potřeba vody = 90l/os/den
Qdmax= 719 x 90 x 1,46 = 94 477l = 94,48m3

AV = |MAX| + |MIN| = 16,11 + 2,16 = 18,27m3

Požární zásoba Apož 

qp  - potřeba požární vody = 4l/s
t – doby dodávky požární vody = 2h
n – počet odběrných míst
Apož = 3,6 x qp x t x n = 3,6 x 4 x 2 x 7 = 201,6m3

Poruchová zásoba Apor

T – doba trvání poruchy (h)
Apor = (Qdmax//24) x T = (94,48/24) x 7 = 27,6m3

Celkový objem vodojemu
AC= AV + Apož + Apor = 18,27 + 201,6 + 27,6 = 247,4m3

Objem vodojemu navrhuji 250m3.

13

Hodina Hodinová potřeba vody Přítok Odtok Přebytek Bilance odběrů
od – do %
0 – 1 1,0 0,945 3,96 0,945 3,02 3,02
1 – 2 0,7 0,661 3,96 0,661 3,30 6,31
2 – 3 0,7 0,661 3,96 0,661 3,30 9,61
3 – 4 0,7 0,661 3,96 0,661 3,30 12,91
4 – 5 2,0 1,890 3,96 1,890 2,07 14,98
5 – 6 3,0 2,834 3,96 2,834 1,13 16,11 MAX
6 – 7 5,0 4,724 3,96 4,724 -0,76 15,34
7 – 8 6,4 6,047 3,96 6,047 -2,09 13,26
8 – 9 4,5 4,252 3,96 4,252 -0,29 12,96
9 – 10 5,5 5,196 3,96 5,196 -1,24 11,73
10 – 11 5,5 5,196 3,96 5,196 -1,24 10,49
11 – 12 5,5 5,196 3,96 5,196 -1,24 9,26
12 – 13 5,0 4,724 3,96 4,724 -0,76 8,49
13 – 14 5,0 4,724 3,96 4,724 -0,76 7,73
14 – 15 4,0 3,779 3,96 3,779 0,18 7,91
15 – 16 5,0 4,724 3,96 4,724 -0,76 7,14
16 – 17 5,0 4,724 3,96 4,724 -0,76 6,38
17 – 18 6,0 5,669 3,96 5,669 -1,71 4,67
18 – 19 6,5 6,141 3,96 6,141 -2,18 2,49
19 – 20 7,5 7,086 3,96 7,086 -3,13 -0,64
20 – 21 5,0 4,724 3,96 4,724 -0,76 -1,40
21 – 22 5,0 4,724 3,96 4,724 -0,76 -2,16 MIN
22 – 23 4,0 3,779 3,96 3,779 0,18 -1,98
23 – 24 1,5 1,417 3,96 1,417 2,54 0,56
Celkem 100 94,48 95,04 94,48 0,56

K
h
=1,8

m3/h m3/h m3/h m3/h m3
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i) Základní předpoklady výstavby

Předpokládanou dobou výstavby jsou 2 roky.

j) Orientační náklady stavby

Orientační náklady na výstavbu jsou cca 128 000 000 Kč.

B.2.2. Bezpečnost při užívání stavby

Po  realizaci  bude  stavba  provozována  podle  platných  bezpečnostních  předpisů  a  v  souladu
s provozním řádem.

B.2.3. Základní charakteristika objektů

SO 01 Vodojem

Předmětem stavebního objektu je zemní vodojem s úpravnou vody DSO Šance o celkovém objemu
250m3. Jedná se o prefabrikovaný čtyřkomorový typový vodojem firmy Betonbau s.r.o., který se skládá
ze čtyř akumulačních komor 4x62,5m3, jedné armaturní komory a nadzemní vstupní části.

Vodojem bude umístěn na pozemku p.č.192 k.ú.Osov u vrtu HJ-1. Příjezd k vodojemu bude zajištěn
štěrkovou účelovou komunikací, která kopíruje dnešní polní cestu a bude napojena na silnici III.třídy
III/11549.  Napojení  na  elektrickou  energii  bude  v  souladu  s  vyjádřením  provozovatele  distribuční
soustavy. Vypouštění vodojemu bude zajištěno do místní bezejmenné vodoteče, která je levostranným
přítokem do Novodvorského potoka. Areál vodojemu vč.vrtu HJ-1 bude oplocen.

Vodojem DSO Šance – stavební část

Navržený vodojem bude zemní prefabrikovaný čtyřkomorový s armaturní komorou a nadzemní částí.
Celkový vnější půdorysný rozměr podzemní části je 20020 x 6140mm.

Akumulační  prostor  tvoří  čtyři  nádrže  UW 3084 o vnitřních  půdorysných  rozměrech 8180x2780mm
a výšce 2920mm. Hladina vody v nádržích max.2,75m. Vnitřní stěny akumulačních komor jsou opatřeny
stěrkou  s  atestem  pro  styk  s  pitnou  vodou  Armaturní  komora  UW  3060  bude  umístěna  mezi
akumulačními  nádržemi.  Vnitřní  půdorysné  rozměry  armaturní  komory  jsou  2780x5780mm a výška
3220mm. Nadzemní vstupní část vodojemu tvoří objekt UF 3060 zakrytý sedlovou střechou. Vnitřní
půdorysné rozměry nadzemního objektu jsou 5780x2780mm a výška 2600mm.

Podzemní prefabrikované železobetonové komory UW jsou vyrobeny z betonu C35/45 XC4, XD3, XF1,
XA1  s  krytím  výztuže  uvnitř  min.25mm,  vně  min.20mm.  Jsou  odlity  metodou  zvonového  lití
vodostavebného betonu hutněného vysokofrekvenční vibrací, což ve výsledku zajišťuje, že objekty jsou
bezespáré, nepropustné, vodotěsné a nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci a ochranu. Tl.stěn
jsou 140mm a den 230mm. Komory budou zakryty  železobetonovými deskami tl.200mm, v kterých
budou zhotoveny vstupní  otvory a otvor  pro technologii.  Vstupy budou opatřeny nerezovými  madly
a žebříky. Jednotlivé komory budou k sobě pevně svařeny nerezovými destičkami.

Podzemní komory budou osazeny do otevřeného výkopu na zhutněné štěrkové lože, frakce 8/16mm,
hutnění  250kN/m2,  Edef=min.35MPa.  Po  dokončení  budou  komory  obsypány  a  svahy  upraveny
v poměru  1:2.  Násyp  nádrží  a  prostor  mezi  oplocením,  který  nebude zpevněn,  bude ohumusován
a oset travním semenem.

Komory vodojemu i  armaturní  komora jsou spádovány k odtokovému potrubí.  Všechny vodárenské
komory jsou opatřeny odvětráním mimo objekt, skrz vstupní nadzemní objekt.

Nad akumulačními nádržemi a armaturní komorou je osazen vstupní nadzemní objekt UF 3060. Tl.stěn
je 100mm a dna 120mm. Zakrytí vstupního objektu bude střešní deskou tl.120mm. V podlaze objektu
jsou provedeny potřebné otvory, které se osadí na vstupní prostupy do komor vodojemu a do armaturní
komory. Vstup do objektu je umožněn zateplenými plastovými dveřmi 900/2000mm, plné, odstín bílá,
s bezpečnostním kováním a klikou/koulí, na vnitřní straně budou osazeny uzamykatelné mřížové dveře.
Objekt  je  opatřen  kontaktním zateplovacím systémem. Je použita  tepelná izolace  EPS s  tl.  60mm
a vnější vodoodpudivá akrylátová strukturovaná omítka v požadovaném odstínu dle vzorníku Betonbau.
Fasáda je provedena se soklem výšky 400mm, v odstínu odlišným od zbytku fasády.  Vnitřní stěny
objektu jsou provedeny jako špachtlovaný beton, s vnitřním nátěrem Fema, v odstínu slonová kost.
Střecha  je  navržena  sedlová  s  dřevěným  krovem  a  s  betonovou  krytinou.  Střecha  je  zateplena
polystyrenem EPS tl.60 mm, položeným na železobetonovou střešní desku. Vnitřní strop objektu je
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opatřen tenkovrstvým štukem a vnitřním nátěrem Fema v odstínu slonová kost. Viditelné dřevěné prvky
budou opatřeny lazurovacím nátěrem Herbol v odstínu ořech. Okapy a dešťové svody jsou použité
plastové,  ukončené  kolenem s  volným  výtokem na  terén.  Okolo  celého  nadzemního  objektu  bude
okapový chodníček z betonových dlaždic 500x500mm.

Součástí  objektu  je  vnitřní  elektroinstalace  –  světelné  a  zásuvkové  obvody,  elektro  vytápění
a rozvaděč s automatikou napouštění VDJ, úpravna vody, zabezpečovací zařízení, dálkový přenos dat
vč. dálkového ovládání, ovládání vrtů.

Oplocení

Areál vodojemu bude oplocen.  Oplocení bude z drátěného pletiva s PVC povlakem s třemi řadami
napínacího drátu výšky 1900mm s ocelovými sloupky,  kotvenými v betonových blocích 750mm pod
terénem. Vstup do areálu bude dvoukřídlými vraty šířky 4000mm, výšky 1900mm. Zajištění vrat bude
provedeno zámkem s bezpečnostní vložkou. Celková délka oplocení bude 193,6m vč.vrat.

Odpad z vodojemu

Odvodnění  armaturní  komory,  pojistný  přepad  a  vypouštění  z  vodojemu  bude  odpadním  potrubím
z  PVC  DN150  min.SN10.  Zaústění  bude  provedeno  do  místní  bezejmenné  vodoteče,  která  je
levostranným přítokem do Novodvorského potoka.

Potrubí bude uloženo do výkopu na lože o tl. 15 cm ze štěrkopísku frakce 8-32 mm. Lože pod potrubím
bude  rovné  a  zhutněné  na  85% PS.  Při  pokládce  potrubí  je  potřeba  aby  potrubí  bylo  podepřeno
rovnoměrně po celé délce, aby  potrubí po pokládce pevně drželo, aby se neposouvalo při zasypávání,
potrubí  bylo  dostatečně  upevněno  po  stranách,  aby  se  zabránilo  nepříznivým  deformacím.  Po
zkontrolované pokládce bude potrubí obsypáno štěrkopískem frakce 8-32 do výšky 30 cm nad potrubí,
se zhutněním na 95 % PS. Obsypová  zemina se nesmí vyklápět přímo na potrubí,  ale  zahazovat
opatrně mezi každým stlačením vrstvou o tloušťce nejvýše 30 cm, což odpovídá asi 20 cm tloušťce
vrstvy  po  stlačení.  Zbylá  část  výkopu  bude  zasypána  výkopovou  zeminou  po  odstranění  velkých
kamenů. Zhutnění bude prováděno po jednotlivých vrstvách. Tento zásyp bude rovněž zhutněn, míra
zhutnění pláně bude 95%. Obsypová zemina bude sypána z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození
potrubí. Násyp a hutnění se provádí po vrstvách vždy po obou stranách trubky. Vlastní hutnění bude
prováděno ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutné
dbát na to, aby se potrubí výškově či směrově neposunulo, zvláště dobře je nutné hutnění zeminy do
dosažení jedné třetiny trubky.

Na  odpadu  jsou  v  maximálních  vzdálenostech  50,0m  na  přímé  trase  a  ve  všech  směrových
a  výškových  lomech  navrženy  typové  prefabrikované  kanalizační  vstupní  šachty.  V  místě
nedostatečného nadloží jsou šachty provedeny jako zkrácené. Vzhledem k nutné vodotěsnosti stok jsou
revizní šachty navrženy z prefabrikátů těsněných gumovými kroužky.

Normální šachta

Spodek šachet je navržen z prefabrikovaného šachtového dna průměru 1000mm, na který jsou osazeny
rovné skruže stejného průměru výšky 250mm. Následuje přechodová skruž průměru 1000/600mm. Na
tuto skruž je osazen těžký kruhový litinový poklop průměru 600mm, podložený rektifikačními prstenci do
příslušné nivelety.  Všechny šachtové prefabrikáty budou vybaveny žebříkovými stupadly,  povrchově
ochráněnými proti korozi (PVC povlak).  Stupadla budou osazena při výrobě. 

Zkrácená šachta

Spodek šachty je proveden stejným způsobem, na železobetonový spodek jsou osazeny rovné skruže
průměru  1000mm,  výšky  250mm  a  na  ně  je  osazena  železobetonová  deska  s  otvorem  průměru
600mm.

Poklopy budou použity dle ČSN-EN124, třídy D400, světlosti DN 625mm, kruhový s dosedací plochou
víka rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584. Víko poklopu celolitinové s dosedací plochou opatřenou
tlumící  vložkou  z  polychlorpropenu.  Poklopy  umístěné  v  nezpevněných  komunikacích  budou
zabezpečeny proti propadu obetonováním.

Pro výškovou rektifikaci budou použity betonové rektifikační prstence v tl. 60,80,100mm. Max. výška
prstenců je 290mm. 

Všechny nové kanalizační šachty, které budou osazeny v místě výskytu spodní vody, budou opatřeny
zvenku dvakrát penetračním nátěrem.
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Výustní objekt

Výústní  objekt  bude  proveden  z  prostého  betonu  a  kamene  na  100mm vysokém štěrkopískovém
podsypu. Použit  bude beton třídy C30/37 XF3 odolný proti působení mrazu a rozmrazování. Základ
výústního  objektu  bude proveden  v  tloušťce  500mm,  na  něj  bude  provedena  kamenná  dlažba  do
cementové malty v tl.  200mm. Nabetonování trouby přítokového potrubí bude provedeno v tloušťce
500mm. Šíře vyústního objektu je navržena 1600mm. Čelo vyústi bude svislé, s instalovanou zpětnou
klapkou na odpadním potrubí DN150.

V  místě  zaústění  odtokového  potrubí  do  recipientu  bude  provedeno  opevnění  stávajícího  koryta
v minimální délce 3m kamenným záhozem z lomového kamene.

Odpad z praní filtru

Prací voda z čištění filtru bude odvedena potrubím z PVC DN100 do prefabrikované záchytné jímky,
která bude umístěna v obratišti v areálu vodojemu. Jímka bude mít objem 3m3 a bude se muset cca 1x
za měsíc vyvážet. Její vnitřní půdorysné rozměry jsou 2x1m a výška 2,1m. Do jímky bude vstupní otvor
zakrytý litinovým poklopem 600x600mm únostnosti D400.

Uložení potrubí bude obdobné jako z odpadu z vodojemu. Šachty budou použity plastové o průměru
400mm.

Schodiště k ČSb

Pro přístup k ČSb od vodojemu bude ve svahu provedeno přístupové schodiště. Schodiště je navrženo
ze železobetonu C30/37 XF4 doplněné o jednostranné zábradlí  z nerezavějící  oceli.  Zábradlí  bude
provedeno jako jednostranné z nerezavějící oceli z jeklového profilu 40x40x3mm. Kotvení sloupků do
kce. schodiště přes kotevní plechy na 4x chem. kotvy. Alternativně lze použít prefabrikované schodiště.

Příjezd k vodojemu

Příjezd  k  vodojemu  bude  po  štěrkové  obslužné  komunikaci  šířky  3,0m.  V  areálu  vodojemu  bude
obratiště š.7,0m. Na příjezdu bude umístěna výhybna a v místě místní vodoteče bude vytvořen brod    z
lomového kamene. Trasa příjezdu kopíruje dnešní nezpevněnou polní cestu. Napojena bude na silnici
III.třídy III/11549. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou likvidovány zásakem do okolní zeleně.

Skladba komunikace bude následující:

 kalený štěrk KŠ 80 tl.80mm

 štěrkodrť ŠD B tl.150mm

 štěrkodrť ŠD B tl.200mm

Skladba brodu bude následující:

 dlažba z lomového kamene tl.200mm vyspárovaná cementovou maltou MC25 - XF4

 betonové lože C25/30 – XF3 tl.100mm

 štěrkopísek tl.200mm

Přípojka NN

Napojení na elektrickou energii bude v souladu s vyjádřením provozovatele distribuční soustavy. 

SO 02 Čerpací stanice s výtlaky

Předmětem stavebního objektu jsou dvě čerpací stanice s výtlaky do vodojemu DSO Šance (SO 01).
Tyto dvě ČS jsou zdrojem vody a slouží k plnění zásobního objemu vodojemu.

Čerpací stanice ČSa je umístěna v místě vrtu HJ-2 na pozemku p.č.125/1 k.ú.Skřipel a ČSb je v místě
vrtu HJ-1 na pozemku p.č.192 k.ú.Osov.

Výtlačný řad A je navržen z HDPE D50 a jeho trasa do vodojemu je vedena v souběhu s vodovodním
řadem V1 a V. Část této trasy i samotná ČSa se nachází v ochranném pásmu dráhy a jednou dojde
výtlakem ke křížení  s dráhou. Výtlačný řad B je navržen z HDPE D32 a trasa je vedena v areálu
vodojemu. Oba vrty budou vystrojeny ponornými čerpadly.

Čerpací stanice ČSa

V rámci průzkumných prací byl proveden hydrogelogický vrt HJ-2 do hloubky 60m, který byl definitivně
vystrojen zárubnicí z PVC DN160. Vrt je do hloubky 20m průměru 305mm a dále do hloubky 60m
průměru 254mm. Perforované části zárubnice jsou v úsecích 24-48m a 52 – 56m pod terénem. Prostor
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mezi stěnou vrtu a definitivní  výstrojí  je obsypán praným tříděným kačírkem frakce 8/16mm. Zhlaví
a vrchní část zárubnice je utěsněna vazným jílem. Mezí jílovým těsněním a kačírkem je v úseku 15-16m
pod terénem prostor vyplněn říčním pískem. Zhlaví  vrtu  je chráněno železobetonovými  studničními
skružemi o průměru 0,8m. Skruže jsou zakryty studničním půleným poklopem průměru 1,1m. Okolí vrtu
je vyspádováno v šířce 2,0m dlažbou směrem od studny ve sklonu 2%.

Ponorné  čerpadlo  o  průtoku  1,0l/s  a  dopravní  výšce  H=62m bude  umístěno  v  hloubce  20m  pod
terénem.

Oplocení

V  rozsahu  navrhovaného  ochranného  pásma  vodního  zdroje  I.stupně,  které  je  20x20m,  bude  vrt
oplocen.

Oplocení bude z drátěného pletiva s PVC povlakem s třemi řadami napínacího drátu výšky 1900mm
s ocelovými sloupky, kotvenými v betonových blocích 750mm pod terénem. Vstup do areálu ČS bude
dvoukřídlými  vraty  šířky  4500mm,  výšky  1900mm.  Zajištění  vrat  bude  provedeno  zámkem
s bezpečnostní vložkou. Celková délka oplocení bude 83,4m vč.vrat.

Zpevněné plochy

Pro obsluhu ČS je navržena štěrková manipulační plocha šířky 4,0m. Napojena bude na stávající polní
štěrkovou cestu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou likvidovány zásakem do okolní zeleně.

Skladba manipulační plochy bude následující:

 ruční zaštěrkování fr. 8/16

 prolít asfaltovým penetračním postřikem  8 kg/m2

 sypaný makadam tl. 250 mm

 štěrkopísek tl. 150 mm

Sadové úpravy

Prostor  uvnitř  oplocení,  kromě  zpevněných  ploch,  bude  ohumusován  tl.100mm  a  oset  travním
semenem.

Přípojka NN

Pro  napojení  ČS  na  elektrickou  energii  bude  zřízena  nová  přípojka  NN  v  souladu  s  vyjádřením
provozovatele distribuční soustavy.

Čerpací stanice ČSb

V rámci průzkumných prací byl proveden hydrogelogický vrt HJ-1 do hloubky 60m, který byl definitivně
vystrojen zárubnicí z PVC DN160. Vrt je do hloubky 20m průměru 305mm a dále do hloubky 60m
průměru 254mm. Perforované části zárubnice jsou v úsecích 36-48m a 52 – 56m pod terénem. Prostor
mezi stěnou vrtu a definitivní  výstrojí  je obsypán praným tříděným kačírkem frakce 8/16mm. Zhlaví
a vrchní část zárubnice je utěsněna vazným jílem. Mezí jílovým těsněním a kačírkem je v úseku 15-16m
pod terénem prostor vyplněn říčním pískem. Zhlaví  vrtu  je chráněno železobetonovými  studničními
skružemi o průměru 0,8m. Skruže jsou zakryty studničním půleným poklopem průměru 1,1m. Okolí vrtu
je vyspádováno v šířce 2,0m dlažbou směrem od studny ve sklonu 2%.

Ponorné  čerpadlo  o  průtoku  0,2l/s  a  dopravní  výšce  H=52m bude  umístěno  v  hloubce  50m  pod
terénem.

Umístění ČS je uvnitř areálu vodojemu. 

Ochranné pásmo vodního zdroje I.stupně je navrženo 20x20m. 

Výtlaky z ČS

Z ČS jsou navrženy výtlačné řady A a B do vodojemu.

Trubní vedení, způsob uložení

Trubní vedení  bude v provedení  HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11  s certifikací  dle  PAS 1075
dimenze D50 a D32. Barevné provedení trub – vnější vrstva modrá, vnitřní vrstva černá.

Polyetylenová  trouba  bude uložena  na  hutněný  štěrkopískový  podsyp  o  výšce  100mm.  V  případě
výskytu  podzemní  vody bude pod pískovým podsypem realizována drenážní  vrstva  ze  štěrkopísku
a potrubí profilu DN100. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem do výšky minimálně 300mm nad
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vrchol  potrubí  a  při  provádění  bude  důkladně  hutněn.  Zásyp  zemní  rýhy  bude  proveden  tříděnou
zeminou maximální zrnitosti 20mm. Zemina zásypu musí být hutněna na 96% Proctora.

Před obsypáním musí být na vrchol potrubí uložen signální vodič s izolací do země CYKY 6 mm2 pro
pozdější vyhledání přesné polohy řadu. Vodiče budou upevněny pod matice armatur (vodivý spoj).

Nad  obsypovou  vrstvu  potrubí  bude  položena  výstražná  fólie  modré  barvy  (případně  bílé  barvy)
o šířce přesahující potrubí o 5 cm na každou stranu.

Trouby budou spojovány svařováním elektrotvarovkami. Veškerý PE materiál použitý na stavbu řadu
podléhá povinnému hodnocení čs. státní zkoušky. Materiál potrubí musí být vzájemně svařitelný.

Směrové  řešení  vyplynulo  z  urbanistického  řešení  území  a  splňuje   požadavky  ČSN  736005  -
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Vodovod je uložen s krytím cca 1,5m. Bude prováděn
v  otevřené  rýze,  svisle  pažené  příložným  pažením.  V  místech  kde  lze  předpokládat  silný  přítok
podzemní vody bude muset být alternativně použito hnané pažení, nebo pažící boxy. Část stavby bude
prováděna bezvýkopovou metodou. Bezvýkopově budou prováděny úseky křížení s železniční dráhou
a krajskými komunikacemi.

Přebytečná zemina a zemina nevhodná k zásypu bude odvezena na trvalou skládku. Při výkopech musí
být dodržena ČSN 733050.

Křížení s železniční tratí

Část stavby se nachází v ochranném pásmu železniční tratě Zadní Třebaň - Lochovice (TUDÚ 029108)
a v žkm 15,74 dojde ke křížení. Zásah do ochranného pásma stavbou dojde v žkm 15,74 – 16,07.

Výtlačný řad A bude železniční trať křížit v žkm 15,74 vedle železničního přejezdu na pozemku p.č.549
v k.ú.Osov. Křížení bude provedeno bezvýkopovou metodou (řízeným protlakem). Potrubí bude uloženo
do chráničky z HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikací dle PAS 1075 profilu D110. Chránička
bude přesahovat cca 12m osy krajní koleje a bude uložena s krytím 3,5m pod niveletou koleje.

SO 03 Rozvody vody

Předmětem stavebního objektu jsou distribuční vodovodní řady,  které budou sloužit  pro zásobování
pitnou vodou obcí Lážovice, Osov a Skřipel včetně jejich místních částí. Dále jsou součástí stavebního
objektu i „veřejné části“ vodovodních přípojek.

Zdrojem vody jsou dva vrty (SO 02), z kterých se čerpá do vodojemu DSO Šance (SO 01). Vodojem má
kapacitu 250m3. 

Navržená distribuční  síť  je  větevná,  místy  zokruhovaná.  Z vodojemu vede hlavní  distribuční  řad V
HDPE D90 přes obec Osov do Osovce. Na tento řad jsou napojeny další větve, které zásobují obce
Skřipel a Lážovice s místními částmi. Dimenze těchto větví je D90 resp.D63.

Trasy řadů v zastavěném území jsou navrženy převážně v krajských a místních komunikacích. Mezi
obcemi jsou trasy navrženy podél komunikací resp. v polích.

Trubní vedení, způsob uložení

Trubní vedení  bude v provedení  HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11  s certifikací  dle  PAS 1075
dimenze D90 a D63. Barevné provedení trub – vnější vrstva modrá, vnitřní vrstva černá.

Polyetylenová  trouba  bude uložena  na  hutněný  štěrkopískový  podsyp  o  výšce  100mm.  V  případě
výskytu  podzemní  vody bude pod pískovým podsypem realizována drenážní  vrstva  ze  štěrkopísku
a potrubí profilu DN100. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem do výšky minimálně 300mm nad
vrchol  potrubí  a  při  provádění  bude  důkladně  hutněn.  Zásyp  zemní  rýhy  bude  proveden  tříděnou
zeminou maximální zrnitosti 20mm. Zemina zásypu musí být hutněna na 96% Proctora.

Před obsypáním musí být na vrchol potrubí uložen signální vodič s izolací do země CYKY 6 mm2 pro
pozdější vyhledání přesné polohy řadu. Vodiče budou upevněny pod matice armatur (vodivý spoj).

Nad  obsypovou  vrstvu  potrubí  bude  položena  výstražná  fólie  modré  barvy  (případně  bílé  barvy)
o šířce přesahující potrubí o 5 cm na každou stranu.

Trouby budou spojovány svařováním elektrotvarovkami. Veškerý PE materiál použitý na stavbu řadu
podléhá povinnému hodnocení čs. státní zkoušky. Materiál potrubí musí být vzájemně svařitelný.

Směrové  řešení  vyplynulo  z  urbanistického  řešení  území  a  splňuje   požadavky  ČSN  736005  -
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Vodovod je uložen s krytím cca 1,5m. Bude prováděn
v  otevřené  rýze,  svisle  pažené  příložným  pažením.  V  místech  kde  lze  předpokládat  silný  přítok
podzemní vody bude muset být alternativně použito hnané pažení, nebo pažící boxy. Část stavby bude
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prováděna bezvýkopovou metodou. Bezvýkopově budou prováděny úseky křížení s železniční dráhou,
vodotečemi, krajskými komunikacemi a úsek mezi Novými Dvory a Lážovicemi.

Přebytečná zemina a zemina nevhodná k zásypu bude odvezena na trvalou skládku. Při výkopech musí
být dodržena ČSN 733050.

Vodovodní přípojky

Veřejné  části  domovních  přípojek  vodovodu  budou HDPE  PE100  RC  dvouvrstvé  SDR  11
s certifikací dle PAS 1075 dimenze D32 a D40. Barevné provedení trub – vnější vrstva modrá, vnitřní
vrstva černá.

Přípojky  budou  na  řad  napojeny  navrtávacím  pasem  se  šoupátkem  ovládaným  zemní  soupravou
a ukončeny budou na hranici soukromého pozemku.

Uložení potrubí bude obdobné jako u hlavních řadů.

Redukční šachta RŠ

Za  účelem  snížení  tlaku  ve  vodovodní  síti  v  obci  Lážovice  bude  vybudována  podzemní  šachta
s redukčním ventilem. Šachta bude umístěna u křižovatky silnic III/11412 a III/11549.

Stavební část

Objekt  je  navržen  z  betonového  prefabrikátu  a  skládá  se  z  šachtového  dna,  zákrytové  desky
a  vstupního  krčku.  Jednotlivé  díly  budou  mezi  sebou  těsněny  vhodným  tmelem  nebo  těsnícím
systémem přímo od  výrobce.  Vnitřní  rozměry  šachty  jsou  2500 x  1900 x  2100 mm. Šachta  bude
osazena z výroby žebříkovými stupadly a na vstupu o rozměrech 600 x 600 mm bude osazen litinový
poklop. Z výroby budou již připraveny i otvory pro prostupy potrubí.

Šachta bude osazena na urovnané dno stavební jámy na podkladní vrstvu z hutněného štěrkopísku
mocnosti 150 mm. Zásyp a zhutňování musí být prováděno rovnoměrně po vrstvách.

Dno šachty bude vyspádováno směrem do odtokové jímky a z ní bude vyvedeno drenážní potrubí
z PVC DN150 – 3,0m.

Technologická část

Nátok šachty je zredukován z DN80 na DN50 a následně osazen ruční uzavírací armaturou a filtrem pro
záchyt  mechanických nečistot v trubním systému, který chrání vodoměr. Vodoměr je instalován pro
kontrolu průtoku a měření množství předané pitné vody do spotřebiště. Za vodoměrem je instalován
redukční ventil pro snížení tlaku vody v síti a pojišťovací ventil s odpouštěcím potrubím zaústěným do
odpadu. Odstavení armatur v redukční šachtě je možné ruční armaturou DN50, za kterou je odběrné
potrubí naredukováno na DN80 a vyúsťuje ven, z objektu redukční šachty. Redukční šachtu je možno
obtokovat potrubím DN50 s ruční uzavírací armaturou, které je dále osazeno odbočkou s uzávěrem,
zaústěnou do odpadu, pro odkalení a vypuštění trubního systému. Obtokové potrubí je před uzávěrem
na přítoku a uzávěrem na odtoku osazeno manometry pro kontrolu tlaku ve vodovodní síti.

Křížení s železniční tratí

Část stavby se nachází v ochranném pásmu železniční tratě Zadní Třebaň - Lochovice (TUDÚ 029108)
a v žkm 15,74 dojde ke křížení. Zásah do ochranného pásma stavbou dojde v žkm 15,74 – 16,07.

Řad  V  bude  železniční  trať  křížit  v  žkm  15,74  vedle  železničního  přejezdu  na  pozemku  p.č.549
v k.ú.Osov. Křížení bude provedeno bezvýkopovou metodou (řízeným protlakem). Potrubí bude uloženo
do chráničky z HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikací dle PAS 1075 profilu D160. Chránička
bude přesahovat cca 12m osy krajní koleje a bude uložena s krytím 3,5m pod niveletou koleje.

Křížení s vodotečemi

Výstavbou vodovodních řadů dojde k několika křížením s vodotečemi.

Ve Skřipeli  dojde ke křížení Chlumeckého potoka a v Lážovicích ke křížení Novodvorského potoka.
Dále dojde k několika křížením místních bezejmenných a zatrubněných vodotečí.

Při křížení s vodotečemi je nutno držet ustanovení ČSN 75 2130 a další podmínky správce toku.

Křížení  vodovodních  řadů  s  vodotečemi  bude  provedeno  bezvýkopově  řízeným  protlakem
(mikrotuneláží).  Řady budou uloženy v protlakových trubkách  HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11
v dimenzi  o dva stupně vyšší  než profil  potrubí.  Krytí  potrubí  pod rostlým nebo opevněným dnem
vodoteče je navrženo na cca 1,2 m, Vodovodní potrubí v chráničce bude vystředěno pomocí kluzných
vymezovacích objímek, které budou na koncích chrániček zdvojené. Konce chrániček budou utěsněny
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gumovými manžetami.  Startovací  jámy o rozměrech 2x1m a cílové jámy o rozměrech 1x1m budou
o 0,5m přehloubeny pod niveletou potrubí. 

Obnova povrchů

Součástí stavby je uvedení povrchů do původního stavu. Jedná se o povrchy komunikací, a o volné
zelené plochy.  V místních nezpevněných komunikacích bude povrch zpevněn štěrkem tak,  aby byl
umožněn místní provoz.  V ostatních zpevněných komunikacích bude povrch opraven obdobně jako
v hlavní komunikaci.

Stavbou  budou  dotčeny  tyto  silnice  ve  správě  KSÚS  II.třídy:  II/115,  III.třídy:  III/11414,  III/11412,
III/11549, III/115549n, III/11538, III/11548 a III/11550.

Při provádění výkopů bude živičný povrch vozovky místní komunikace nebo chodníku v místě zásahu
zahraněn pilou v šířce o cca 20 cm širší než je šířka rýhy.

V místě  pokládky v  zelených  plochách bude provedena skrývka ornice v tl.0,3-0,4 m a po zásypu
výkopu bude navrácena zpět.

Zeleň: Po provedení zásypu budou volné plochy ohumusovány a osety travním semenem. 

Složení konstrukce komunikací je následující:

Silnice II.a III.třídy ve správě SÚS

 obrusná vrstva musí přesahovat výkopovou rýhu o 30 cm na každou stranu od hranu výkopu
(šíře  cca  1,2-1,4  m).  Zpětná  výplň  rýhy  (zásyp)  bude  řádně  po  vrstvách  20  cm zhutněna
z  vhodného  nesedavého  a  nenamrzavého  materiálu.  Konstrukční  vrstvy  budou  provedeny
následovně – 15 cm štěrkopísek, 30 cm štěrk, 12 cm ACP 16+, 7 cm ACL 22+ a 5 cm ACO 11+
(je možné použít i cementovou stabilizaci s modifikací výše vrstev). Zásyp výkopu v krajnici se
provede  z  netříděné  drti.  Jednotlivé  podkl.vrstvy  z  kameniva  budou  hutněny  po  vrstvách
v tl.max.20 cm.

 v případě zásahu do komunikace výkopovou metodou bude provedena homogenizace v celé
šíři vozovky v tl.5cm bez navýšení nivelety vozovky vč.obnovy VDZ

 spáry napojení starého a nového krytu vozovky zalít asfaltovou emulzí

 minimální niveleta uložení potrubí činí 120 cm pod vozovkou, uložení chrániček při příčných
přechodech 120 cm pod úrovní vozovky a 160 cm v příkopu

 záruční lhůta bude 60 měsíců ode dne předání správci komunikace

 stavba nebude prováděna v zimním období, tj. 1.11.-31.3.

Místní asfaltové komunikace ve správě obce

 zpětná výplň rýhy (zásyp) bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu

 skladba komunikace: - 50 mm ACO 11+
- 50 mm ACL 22+
-300 mm ŠD

Místní štěrkové komunikace ve správě obce

 zpětná výplň rýhy (zásyp) bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu

 skladba komunikace: - 300 mm ŠD

B.2.4. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vodojem DSO Šance

Předmětem této  části  projektové  dokumentace „PS 01 Vodojem,  PS 01.1 Strojní  část“  je  navržení
trubního vedení ve vodojemu související  s úpravnou vody a  úpravna vody upravující  surovou vodu
společně ze zdrojů – vrtu HJ-1 a vrtu HJ-2 na vodu pitnou. Výkon úpravny vody se předpokládá 1,2 l/s
a je určen maximální vydatností obou zdrojů. 
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Úpravna vody je navržena společná pro oba zdroje na maximální výkon 1,2l/s. Z vrtu HJ-1 se bude
čerpat maximálně 0,2l/s (optimálně 0,1l/s), z vrtu HJ-2 se bude čerpat 1 l/s. Úpravna vody se nachází
v objektu VDJ. Tlak surové vody na vstupu do objektu nesmí překročit hodnotu 5 bar.

Kvalita surové voda z obou vrtů je obdobná. Surová voda je mírně zásaditá - pH – 7,04-7,51, obsahuje
mangan - 0,078-0,154 mg/l, obsahuje železo 0,102-1,04 mg/l a je bakteriologicky závadná.

Vodu z obou zdrojů je třeba upravovat na „vodu pitnou“ dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické  požadavky  na  pitnou  a  teplou  vodu  a  četnost  a  rozsah  kontroly  pitné  vody,  ve  znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění vyhlášky 422/2016 Sb.,
o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Voda se bude upravovat společně jednou
úpravnou, voda z obou zdrojů se bude čerpat najednou, společně. Ve vrtech jsou umístěna ponorná
nerezová odstředivá čerpadla (M01, M02) s hlídáním proti chodu na sucho (LZA01, LZA02). Spínání
čerpadel je prováděno dle ponorné hydrostatické sondy 4-20mA, 0-4m (LIC01) umístěné ve VDJ. Bez
ohledu na průtok vody, je technologie úpravy vody trvale přichystána k výrobě pitné vody, pouze v době
praní tlakového nerezového filtru (F01) odtéká prací znečištění voda do sedimentační nádrže a voda se
neupravuje. Upravená voda z VDJ odtéká gravitačně do spotřebiště přes přírubový vodoměr DN 50
s pulsním výstupem 100l/1puls (FIQ06). Vodoměr musí být dodán jako stanovené (fakturační) měřidlo.

Potrubí PE 100 SDR 11 DN25 ze zdroje HJ-1 a PE 100 SDR 11 DN40 ze zdroje HJ-2 bude přivedeno
do  armaturní  komory  objektu  VDJ.  Potrubí  v úpravně  vody  bude  provedeno  v materiálu  PVC-U
s atestem na pitnou vodu. Na vstupu vody z každého vrtu bude umístěn uzavírací kulový kohout (DN 40
a DN 25), odběrný kohout ½“ a dále závitový vodoměr s pulsním výstupem 10l/puls DN 25 (FIQ01,
FIQ02)  a mosazným  šroubením  pro  snadnou  demontáž.  Vodoměry  budou  dodány  jako  stanovená
(fakturační) měřidla. Před a za každým vodoměrem bude na potrubí uklidňovací kus rovného potrubí
o délce 5xDN (před) a 3xDN (za). Za každým vodoměrem bude umístěna zpětná klapka a regulační
membránový  manuální  ventil  DN 25,  pro  možnost  zregulování  průtoku  vody.  Následně  se  potrubí
z obou zdrojů spojí do společného potrubí k filtru v DN 25. Na tomto potrubí bude instalován přírubový
indukční  průtokoměr  DN  25  s pulsním  výstupem  10l/1puls  a  výstupem  4-20mA  (FIQ03),  před
průtokoměrem bude odběrný kohout ½“ mísené surové vody, za průtokoměrem bude uzavírací ventil 1“.
Tento průtokoměr je řídící pro dávkování chemikálie chlornanu sodného. Chlornan sodný vodu okysličí
a pomůže vysrážet železo a mangan do filtrovatelné formy a zároveň vodu i hygienicky zabezpečí.
Dávkování  se  bude provádět  pomocí  dávkovacího  čerpadla  umístěného ve  vstupní  místnosti  VDJ.
Velikost  dávky  chemikálií  určí  technolog  pitných  vod  tak,  aby  hodnota  dávek  byla  optimální  pro
správnou funkčnost  technologie.  Dávkování  chlornanu sodného se bude dávkovat  pomocí pulsního
dávkovacího čerpadla s krokovým motorem a automatickým odvzdušněním o výkonu 7,5l do 16 bar
(M03). Čerpadlo budou dávkovat plynule chemikálie do potrubí před filtr F01 dle okamžitého průtoku
řídícím průtokoměrem FIQ03. Chlornan sodný se bude odebírat  z barelu o objemu 50l,  barel  bude
umístěn v záchytné vaně. V barelu bude umístěno dvojité hlídání  hladiny chemikálie  (LZA03),  které
bude  zavedeno  do  dávkovacího  čerpadla  a  bude  ho  chránit  proti  chodu  na  sucho.  Dávkování
chemikálie bude umístěno na potrubí před filtrem v 1.NP.

Nadávkovaná  voda  bude  dále  vstupovat  přes  uzavírací  kulový  ventil  DN  40  na  nerezový  tlakový
automatický odmanganovací filtr o průměru 700mm a výšce válcové části pláště 1250mm (F01). Tento
filtr je plněn podkladní štěrkovou a pískovou vrstvou a dále filtrační odmanganovací hmotou GREEN
SAND  o  výšce  minimálně  600mm  a  objemu  231l.  Součástí  filtru  je  integrovaná  řídící  jednotka
a  pneumaticky  ovládané  membránové  PVC  ventily  zajišťující  směr  toku  vody  filtrem.  Dalšími
komponenty filtru jsou bezolejový pístový kompresor tlakového ovládacího vzduchu (M04) a snímač
poruchy tlaku vzduchu (PZA1). Kolem filtru bude proveden obtok pro možnost jeho odstavení, před a za
filtrem  bude  instalován  odběrný  kohout  pro  kontrolu  kvality  vody.  Za  nerezovým  tlakovým  filtrem
upravená  voda  odchází  přes  závitový  vodoměr  s pulsním  výstupem  10l/puls  DN  25  (FIQ04)
a mosazným šroubením do VDJ.  Potrubí  DN 40 za  filtrem bude vedeno nejdříve  nad úroveň filtru
a potom do jednotlivých komor. V nejvyšším místě bude uzavírací kohout se zpětnou klapkou DN 25
pro přivzdušnění odtokového potrubí tak, aby nedocházelo po ukončení čerpání k zavzdušnění filtru.
Zaústění  potrubí  do  jednotlivých  komor  VDJ  bude  z 1.NP,  v komorách  bude  potrubí  pod  stropem
vedeno do zadní části každé komory. Na každém potrubí bude před vstupem do komory uzavírací ventil
DN 40. Jakékoliv potrubí ve VDJ bude kotveno nerezovými kotvami. VDJ má čtyři komory, dvě na jedné
straně a dvě na druhé straně. Nátok upravené vody bude vždy do jedné komory na každé straně.
Každá komora má objem 62,5m3, celkově to tedy je 250m3. Komory na stranách jsou mezi sebou trvale
propojeny nerezovým potrubím DN 200 umístěným ve vzdálenější části od armaturní komory u dna.
V jedné z komor VDJ bude umístěno hlídání hladiny vody. Bude zde umístěná ponorná hydrostatická
nerezová sonda 4-20mA, 0-4m (LIC01), která kontinuálně sleduje výšku hladiny vody ve VDJ a dle
nastavených mezí jsou dle ní spínána ponorná čerpadla (M01, M02) ve vrtech, dále plovákový spínač
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minimální (LZA04) a maximální havarijní hladiny (LZA05). Plovák maximální hladiny blokuje čerpadla ve
vrtech M01, M02, aby nedošlo k přetečení VDJ.

Nerezový  filtr  je  nutné  v pravidelných  intervalech  vyprat  od  zachycených  nečistot  (manganu,
mechanických nečistot, apod.). Praní filtru se skládá ze dvou fází – proplach a zapírání. K proplachu se
bude používat upravená voda z VDJ, k zapírání se bude používat surová voda. Po dobu praní i zapírání
odtéká  voda  do  odpadu.  Četnost  praní  filtru  bude  zpřesněna  v rámci  zkušebního  provozu,
předpokládáme však,  že  se filtr  bude prát  automaticky  denně.  Proplach se  bude provádět  pomocí
pracího čerpadla o výkonu 9m3/hod při tlaku 2-3 bary (M05), které je umístěné v armaturní šachtě VDJ.
Ovládání  pracího  čerpadla  bude dle  tlakového spínače  (PZA02)  umístěného u tlakové  nádoby 35l
(TN01), které jsou společně umístěny na potrubí za čerpadlem. Jelikož potrubí vody pro praní bude
trvale  natlakované,  provede se  z něj  odbočka  pro  vodu  pro  umyvadlo  a  pro  potřeby  tlakové  vody
v objektu  VDJ.  Prací  čerpadlo  je  blokováno proti  chodu bez vody dle  plováku  umístěného ve  VDJ
(LZA04). V době proplachu filtru dojde vždy k vypnutí čerpadel ve zdrojích (M01, M02), i když je vody
ve  VDJ  nedostatek,  a  provede  se  proplach  pracím  čerpadlem.  V době  zapírání  filtru  dojde  vždy
k sepnutí čerpadel ve zdrojích (M01, M02) i v době, kdy je ve VDJ dostatek vody. Praní lze z ovládací
jednotky nerezového filtru (F01) sepnout i kdykoliv manuálně mimo nastavený čas. Pro měření spotřeby
prací  vody a potřeby vody v objektu  VDJ bude instalován na pracím potrubí  za  pracím čerpadlem
závitový  vodoměr  DN  32  (FIQ05)  s mosazným  šroubením  pro  snadnou  demontáž.  Sání  pracího
čerpadla v PVC-U DN 40 bude provedeno v armaturní komoře přes kulový kohout DN 40 odbočkou
z potrubí do spotřebiště z PE DN 80. Za pracím čerpadlem bude instalována zpětná klapka DN 40
a prací voda bude přivedena v PVC DN 40 přes membránový regulační manuální ventil PVC DN 40 do
ovládacího potrubí na nerezovém filtru. Z výtlačného potrubí pracího čerpadla bude provedena ještě do
vstupní místnosti odbočka v PVC DN 20 se zahradním ventilem 1/2“ pro umyvadlo a potřeby vody
v objektu či odběr upravené vody. Odpad prací vody z filtru je sveden do armaturní šachty a vyveden
mimo objekt do sedimentační nádrže. 

Přepadové potrubí VDJ bude provedeno díky propojení komor na každé straně pouze ze dvou komor,
a  to  vždy  z komory  nátokové,  kam natéká  upravená  voda.  Potrubí  je  provedeno  v PVC DN 100.
Přepadové potrubí se spojí v armaturní komoře do jednoho, zde bude proveden sifon a přepadová voda
bude odtékat do kanálku v armaturní komoře. Odkalovací potrubí v PVC DN 50 bude napojeno z každé
komory VDJ přes uzavírací litinovou mezipřírubovou klapku s nerezovým diskem DN 50, v armaturní
komoře  bude spojeno  vždy  na  každé  straně  a  svedeno ke  kanálku  v armaturní  komoře.  Odběrné
potrubí z VDJ do spotřebiště je opět provedeno díky propojení komor na každé straně pouze ze dvou
komor, a to vždy z komory odtokové, tedy té, do které nenatéká upravená voda. Zajistíme tím cirkulaci
vody  v akumulacích,  aby  voda  nestárla.  V komorách  bude  umístěn  sací  nerezový  koš  DN  80
a  i  následně  bude  odběrné  potrubí  provedeno  v PE  DN  80.  Na  výstupu  z každé  komory  bude
instalována uzavírací litinová mezipřírubová klapka s nerezovým diskem DN 80, následně bude potrubí
zredkukováno na vodoměr DN 50 a na výstupu z VDJ do spotřebiště je umístěno litinové šoupátko
DN 80. V úpravně vody a VDJ jsou osazeny pro možnost sledování a vyhodnocování úpravárenského
procesu vzorkovací kohouty. Potrubí technologie úpravy vody je provedeno v materiálu PVC s kulovými
kohouty.  Každé  potrubí  je  nutné  dle  doporučení  výrobce  kotvit  pomocí  příchytek  v pravidelných
vzdálenostech do stěn či podlahy, aby se po naplnění vodou nedeformovalo. Potrubí v armaturní šachtě
bude kotveno a spojováno pozinkovaným materiálem, ve VDJ naopak nerezovým materiálem.   

Ovládání  celého  vodního  hospodářství  je  automaticky  s občasným  dohledem,  s ruční  přípravou
chemikálií  a  namátkovou  kontrolou  kvality  vody.  Informace  o  chodu  úpravny  budou  zobrazovány
vzdáleně na dispečinku, zároveň budou na vybraná telefonní čísla chodit havarijní SMS zprávy. 

B.2.5. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Navrhovaná stavba splňuje požadavky předpisů pro požární bezpečnost staveb.

B.2.6. Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální
prostředí

Stavba nemá zvláštní požadavky na hygienu či pracovní a komunální prostředí.

Větrání v objektu bude možné za pomocí větracích prostupů, osvětlení bude jednak přirozené pomocí
elektrických stropních svítidel.

Vytápění v objektu bude ve vybraných provozních místnostech za pomocí elektrických přímotopů.

Zásobování vodou je hlavním předmětem provozu objektů.
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Odpadní  vody  z  provozu  nového  objektu budou  vznikat  pouze  v  rámci  čištění  navržených
akumulačních nádrží vodojemu. Tyto vody budou odváděny odpadním kanálem.

B.2.7. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Kanalizace bude provedena z plastových trub s vysokou odolností proti agresivním vlivům. Všechny
použité  kovové  součásti  budou z litiny s  povrchovou úpravou,  plast  nebo nerez a  nevyžadují  tedy
protikorozní ochrany. Spojový materiál bude použit nerez nebo s antikorozní úpravou.

Betonové konstrukce jsou navrženy z vodostavebného betonu.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Tento projekt řeší výstavbu nové technické infrastruktury.

Zdrojem vody jsou dva vrty HJ-1 a HJ-2 umístěné na pozemku p.č.192 v k.ú.Osov resp.  p.č.125/1
v k.ú.Skřipel.

Vodojem a čerpací stanice budou napojeny na elektrickou energii přípojkami NN v souladu s vyjádřením
provozovatele distribuční soustavy.

Odpad z vodojemu bude zaústěn do místní bezejmenné vodoteče, která je levostranným přítokem do
Novodvorského potoka.

B.4. Dopravní řešení

Příjezd  k  vodojemu s ČSb bude štěrkovou  účelovou  komunikací,  která  se napojí  na silnici  III.třídy
III/11549.

Příjezd k ČSa bude zajištěn po stávající komunikaci III/11549n.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavbou  nedojde  ke  změně  rázu  krajiny.  Okolní  terén  bude  uveden  do  původního  stavu.  Pouze
u výstavby vodojemu a čerpacích stanic dojde k terénním a sadovým úpravám.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Určité negativní účinky přinese realizace stavby (provoz nákladních vozidel, stavebních mechanismů
atd.).  Tyto vlivy  musí být  v průběhu prací minimalizovány vhodnou organizací  práce a minimalizací
provozu hlučných stavebních strojů.

Při  realizaci  stavby  bude  řešeno nakládání  s  odpady s  původcem odpadu v  souladu  se  zákonem
č.541/2020 Sb. o odpadech.

b) Vliv na přírodu a krajinu

V  některých  případech  dojde  k  přiblížení  stavby  k stávajícím  dřevinám.  V takovém  případě  bude
postupováno dle technických zásad pro ochranu a obnovu stromů.

Stávající  stromy  a  keře,  které  se  nachází  v  bezprostřední  blízkosti  obvodu  staveniště,  budou
dodavatelem během stavby náležitě  ochráněny. Stromy a keře budou provizorně  opatřeny vhodným
bedněním nebo pletivem k ochránění kmenů a větví.

Nízké větve budou chráněny dočasným pletivem nebo zábranami k zamezení poškození způsobenému
strojním zařízením.
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Žádné stavební materiály nebudou skladovány v dosahu větví stromů  a keřů  nebo v jejich blízkosti,
stávající úrovně terénu musí být zachovány.

Dodavatel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby
zabránil poškození jejich kořenového systému.

V případě, že následkem nedbalosti dodavatele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu či keře,
musí být tyto na náklady dodavatele nahrazeny odpovídající dřevinou srovnatelného stáří, po dohodě
s investorem stavby.

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech

 Obecně

Požadavek na způsob, rozsah a termín ochranných opatření se řídí zejména charakterem, vývojovým
a růstovým stádiem stávající vegetace.

 Ochrana kořenové zóny

Jednotlivé stromy v obvodu staveniště budou oploceny pletivem vysokým 1,8 m, pevně zakotveným do
půdy,  dobře viditelným i  za  snížené  viditelnosti.  Přenosné zábrany  nejsou  vhodné.  Oplocení  bude
provedeno směrem ven od stromů ve vzdálenosti 1,5 - 2 m vnějšího líce dřeviny.

 Ochrana před chemickým znečištěním

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly,
minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy (dle ČSN 83 9061).
Při stavebních  činnostech nebudou tyto látky skladovány na  plochách s chráněnou vegetací ani na
plochách pro ni určených.

 Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji

Ohniště  a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umisťovány ve vzdálenosti nejméně  5 m od
okapové linie koruny stromů  a keřů.  Taktéž nebudou při  stavební  činnosti  blízko porostů  spalovací
motory stacionárních nebo delší dobu stojících stavebních strojů. Otevřené ohně mohou být zažehnuty
se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 20 m od okapové linie korun stromů a keřů.

 Ochrana před zamokřením a zaplavením

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku
stavební činnosti. V případě takovéhoto rizika bude provedeno patřičné opatření (vymodelování terénu,
odvodňovací opatření apod.).

 Ochrana stromů před mechanickým poškozením

Stromy  na  staveništi  budou  chráněny  proti  mechanickému  poškození  vozidly,  stavebními  stroji
a  speciálními  stavebními  postupy  a  to  oplocením.  Plot  musí  chránit  celou  kořenovou  zónu  dle
ČSN 83 9061. 

Jestliže není možné zajistit  ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit
alespoň  do 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů  a vůči kmenu se musí
vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. 

Ohrožené větve koruny stromů  budou vyvázány nahoru. Místa úvazků  je nutno vypodložit  vhodným
materiálem.

 Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam

Cílem při zásahu do kořenového prostoru je způsobení co nejmenšího poranění a následně vytvoření
co nejpříznivějších podmínek pro regeneraci kořenů. Tolerance  kořenového systému závisí na druhu
rostliny a je ovlivněna pěstebními podmínkami. Výkopy v kořenové zóně stromů mohou být prováděny
pouze ručně. Rypadla a jiné stroje přetrhají kořeny a odlamují je nejen na okraji hloubené vykopávky,
nýbrž ještě  0,3 - 0,8 dále. Tato neviditelná místa nejsou zpozorována, a proto nejsou ani ošetřena.
V takovém případě kořeny odumřou většinou až ke kořenovému krčku. 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 30 mm. Případná poranění je
nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze  řezem a  řezná místa se musí zahladit. Konce kořenů
o průměru větším než 20 mm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran. Kořeny musí být udržovány
vlhké, je potřeba chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Nejlepší je urychleně  kořeny přikrýt
zeminou  a  zalít.  Pokud  to  není  možné,  musíme  kořeny  překrýt  materiály  udržujícími  vlhkost
a zabraňující  působení  slunce a mrazu.  Kořeny ve  stavebních rýhách omotáme nasákavou textilií,
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zvlhčíme  ji  a  obalíme  materiálem bránícím  výparu,  fólií.  Ještě  lepší  je  bandáž  z  jílové  kaše,  juty
a materiálu bránícími výparu.

Pozn: Při výstavbě nutno respektovat ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

e) Způsob naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení

Pro stavbu není relevantní.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Po vybudování stavby bude stanoveno ochranné pásmo podle zákona 274/2001 Sb. v platném znění.

Vodovody a kanalizace:

Do průměru 500 včetně………….1,5 m

Nad průměr 500 ………………….2,5 m

Navrhované  ochranné  pásmo  vodního  zdroje  I.stupně  pro  oba  zdroje  –  20x20m.  OPVZ  II.stupně
nenavrhujeme.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Není řešeno.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Rozhodujícím  materiálem pro  výstavbu  je  zajištění  vodovodního  potrubí  a  prefabrikovaných  jímek.
Dodavatel si tento materiál objedná u výrobce, ev. prodejce.

b) Odvodnění staveniště

Dle IG průzkumu se předpokládá v části stavby odvodnění staveniště.

Jedná se o místa, kde dojde ke křížení s vodotečemi. Předpokládá se snižování hladiny podzemní vody
čerpáním přímo z výkopu.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude po stávajících komunikacích.

Dodávka  vody  pro  stavbu  bude  zajištěna  dovozem  vody  cisternami.  Pitná  voda  bude  zajištěná
dodávkou balené pitné vody.

Dodávka energie bude řešena napojením na stávající rozvod vedení NN a osazením mobilní rozvodné
skříně  s  elektroměrem.  Zřízení  napojení  a  osazení  rozvodných  skříní  bude  provedeno  v  místech
určených smlouvou uzavřenou dodavatelem stavby s rozvodnými závody.

Napojení na kanalizaci bude řešeno mobilním WC.
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d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Zásadní vliv na okolní pozemky a stavby může mít provádění stavby. U budov v okolí stavby je nutné
provést před zahájením prací pasportizaci jejich stavu a během stavby jejich monitoring.

Jiné  negativní  účinky  provádění  stavby  je  možné  očekávat  v podobě  záboru  veřejných  ploch
a částečných, resp.  úplných uzavírek místních komunikací.  Dále je v průběhu stavby předpokládán
pohyb hlučných stavebních strojů. Výkopy musí být v průběhu stavby zajištěny proti sesutí, dále musí
být řádně zajištěny zábranami proti pádu osob do výkopu. Prostor staveniště musí být zajištěn proti
vniknutí nepovolané osoby. V průběhu stavby musí být zajištěn příjezd sanitních a požárních vozů ke
všem objektům.

e) Ochrana okolí staveniště, požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

U budov v okolí stavby je nutné provést před zahájením prací pasportizaci jejich stavu a během stavby
jejich monitoring. Jiné požadavky nejsou.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Výstavba bude probíhat převážně v zastavěných částí obcí v komunikacích II.a III.třídy a v místních
komunikacích. Dále mimo obec to bude v polních cestách, polích a loukách.

Stavba v komunikacích bude mít zábor v celé šíři  komunikace. Pokud to bude možné, zachová se
průjezdný jeden jízdní pruh. Křížení komunikací ve správě KSÚS je navrženo bezvýkopově – protlakem.

Během  výstavby  musí  být  zabezpečen  průjezd  vozidel  všech  integrovaných  složek  záchranného
systému ČR.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h) Produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při  realizaci  stavby  bude  řešeno nakládání  s  odpady s  původcem odpadu v  souladu  se  zákonem
č.541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel
stavby (dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. Původce
odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.8/2021 Sb.) a odpady, které
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít,
potom  zajistit  zneškodnění  odpadů.  Zákon  přitom  zdůrazňuje  povinnost  zajistit  přednostně  využití
odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je
původce  odpadu  povinen  odpad  třídit  a  kontrolovat,  zda  odpad  nemá  některou  z  nebezpečných
vlastností.  Během výstavby  i  po uvedení  do provozu  je  povinen vést  evidenci  o  množství  odpadu
a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou o podrobnostech nakládání
s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného obecního úřadu, který
musí  být  vydán  před  zahájením  stavebních  prací.  Původce  odpadu  je  zodpovědný  za  nakládání
s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých zařízení
a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době zpracování
dokumentace nebyl dodavatel stavby znám.

V průběhu stavby pravděpodobně vzniknou následující skupiny a kategorie odpadů:

N á z e v    o d p a d u
Katalogové

číslo
Kategorie

Způsob nakládání
s odpadem

Beton 17 01 01 O recyklace nebo skládka

Zemina a kamení 17 05 04 O recyklace nebo skládka

Asfaltové směsi neobsahující dehet 17 03 02 O recyklace nebo skládka

Vytěžená hlušina 17 05 06 O recyklace
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Tabulka dalších  druhů odpadů při výstavbě:

N á z e v    o d p a d u
Katalogové

číslo
Kategorie

Způsob nakládání
s odpadem

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka

Směsné stavební a demoliční odpady
ostatní

17 09 04 O skládka

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace

Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna

Obaly  obsahující  zbytky
nebezpečných  látek  nebo  obaly
těmito látkami znečištěné

15 01 10 N spalovna NO nebo skládka
NO

Absorpční  činidla,  filtrační  materiály,
ochranné  oděvy  znečištěné
nebezpečnými látkami

15 02 02 N spalovna NO 

Směsný komunální odpad

(odpad podobný komunálnímu)

20 03 01 O spalovna KO nebo skládka

Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel a keram. výrobků 

17 01 07 O skládka

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo skládka

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun, nebo deponie zemin

Objem vytěžené zeminy pro realizaci stavby   30 500 m3

Zpětně do zásypů bude použito cca 40% zeminy   12 200 m3

Na trvalou skládku bude uloženo   18 300 m3

Dovoz materiálu vhodného na zásyp   12 200 m3

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlivem stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí  a to stavebními  mechanizmy,  hlukem
z provozu těchto mechanizmů a také dočasným omezením práv k přístupu na pozemky. Tyto vlivy musí
být  v  průběhu  prací  minimalizovány  vhodnou  organizací  práce  a  minimalizací  provozu  hlučných
stavebních strojů.

Především je nutno dodržovat tyto zásady pro umístění a provoz staveniště:

Veřejná prostranství a pozemní komunikace lze pro staveniště použít jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.

Při  provozu stavenišť  nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí,  k ohrožování
bezpečnosti  provozu,  znečištění  veřejných  komunikací,  znečišt'ování  ovzduší  a  vod,  k  zamezení
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k vodovodním sítím, apod.

Nelze-li účinky provádění staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otřesy omezit na přípustnou míru, lze
tyto práce provádět pouze za podmínek stavebního povolení.

Stavební práce, které vyžadují dopravní omezení na veřejných komunikacích, se musí provádět podle
vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí a co nejrychleji ukončit.

Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat k přístupu či vjezdu přilehlých staveb a pozemků nebo zařízení,
která musí být z bezpečnostních a provozních důvodů stále přístupná (uzávěry, vstupy k inž. sítím atd.).
Je nutno zamezit ucpání a znečištění uličních dešťových vpustí a kanálů.

Výkopy na veřejných komunikacích se přiměřeně vybaví bezpečnými, dostatečně širokými a kapacitně
vyhovujícími přechody či přejezdy.
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Registr právních předpisů týkajících se BOZP:

předpis Číslo/Sb. název

zákon 262/2006 Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zákon 174/1968
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů

vyhláška 50/1978
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů

vyhláška 85/1978
Vyhláška ČBÚ o kontrole, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů

vyhláška 18/1979
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů 

vyhláška 19/1979
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů

vyhláška 21/1979
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů

vyhláška 48/1982
Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

zákon 61/1988
Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve 
znění pozdějších předpisů

vyhláška 22/1989
Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti provádění hornickým způsobem v podzemí, ve
znění pozdějších předpisů

vyhláška 26/1989 
Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornických způsobem na
povrchu, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška 91/1993 Vyhláška ČÚBP k zajištění práce v nízkotlakých kotelnách

vyhláška 202/1995
Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti
prováděné hornickým způsobem

vyhláška 55/1996 
Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu při činnosti provádění hornických způsobem 
v podzemí, ve znění pozdějších předpisů

zákon 22/1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon 258/2000
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon 102/2001
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

nařízení
vlády

378/2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

nařízení
vlády

495/2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků

nařízení
vlády

11/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek
a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
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nařízení
vlády

28/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na 
pracovištích obdobného charakteru

vyhláška 75/2002
Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení 
používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění pozdějších přepisů

vyhláška 288/2003

Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po 
porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání

vyhláška 415/2003
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění 
pozdějších předpisů

vyhláška 252/2004
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

nařízení
vlády

406/2004
Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

nařízení
vlády

101/2005
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí

zákon 251/2005 Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

nařízení
vlády

362/2005
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

zákon 379/2005
Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška 409/2005
Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody

zákon 309/2006 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů

vyhláška 394/2006
Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

nařízení
vlády

591/2006
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení
vlády

592/2006
Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti

nařízení
vlády

361/2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů

nařízení
vlády

1/2008
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění 
nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

vyhláška 73/2010

Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

nařízení
vlády

201/2010
Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu

nařízení
vlády

272/2011 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

zákon 373/2011 Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
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vyhláška 
79/2013

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských 
službách a některých druzích posudkové péče)

norma

ČSN OHSAS
18001

 (01 0801)

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky

Související předpisy:

předpis Číslo/Sb. název

zákon 133/1985 Zákon ČNR o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

zákon 552/1991 Zákon ČNR o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška 87/2000 Vyhláška MV, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

zákon 239/2000 Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

zákon 240/2000 Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů

zákon 185/2001
Zákon  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů

vyhláška 246/2001
Vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

vyhláška 381/2001

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států  pro účely  vývozu,  dovozu  a tranzitu
odpadů  a  postup  při  udělování  souhlasu  k  vývozu,  dovozu  a  tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

vyhláška 383/2001
Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů

zákon 59/2006 Zákon o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

zákon 183/2006
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů

vyhláška 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

vyhláška 500/2006 
Vyhláška  o  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací
dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti,  ve  znění
pozdějších předpisů

vyhláška 501/2006 
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů

vyhláška 503/2006
Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření, ve znění vyhláška č. 63/2013 Sb.

vyhláška 23/2008 
Vyhláška  o  technických  podmínkách  požární  ochrany  staveb,  ve  znění
pozdějších předpisů

vyhláška 49/2008
Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů,
ve znění vyhlášky č. 13/2013 Sb.

vyhláška 268/2009
Vyhláška  o  technických  požadavcích  na  stavby,  ve  znění  vyhlášky  č.
20/2012 Sb.

vyhláška 398/2009
Vyhláška  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb

zákon 350/2011
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon)

zákon 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší
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Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně
zhotovitele,  má informativní  charakter,  není  vyčerpávajícím seznamem. To znamená,  že  nezbavuje
jednotlivé  subjekty  povinnosti  dodržovat  i  další  pravidla,  zásady nebo povinnosti,  které  zde  nejsou
výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.

Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby:

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna
potřebná  oprávnění,  vnitřní  předpisy  a  postupy  a  je  do  funkce  zhotovitele  ustanoven  na  základě
odpovídajících smluvních vztahů.

Zhotovitel musí:

a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy,

b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na staveništi,

c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob,

d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí,

e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být nezbytné
pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků,

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel  vždy  přijme  všechna  opatření  k bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  zaměstnanců
zhotovitele.  Zhotovitel  zajistí,  aby  byl  na  staveništi  a  ve  všech  ubytovacích  zařízeních  personálu
zhotovitele  a  objednavatele  vždy  k  dispozici  alespoň  jeden  (nebo  více  podle  uvážení  zhotovitele)
vyškolený zaměstnanec pro poskytování  první  pomoci  – ten pak zavolá  v  případě nutnosti  rychlou
záchrannou  službu  nebo  lékaře.  Dále  musí  být  k  dispozici  na  určeném  a  všem  známém  místě
lékárnička, popř. větší počet lékárniček.

Zhotovitel  na  staveništi  zaměstná  na  plný  pracovní  úvazek  nebo  si  najme  na  základě  smlouvy
bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato osoba
musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci
pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato
osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých daných
podmínek, povinnost určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti a ochrany zdraví
při  práci  na  staveništi.  Zároveň  je  zadavatel  povinen  „koordinátorovi“  předat  veškeré  podklady
a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Platné  právní  úpravy  stanovují  povinnosti  i  pro  ostatní  účastníky  výstavby  ve  vztahu  k určenému
koordinátorovi a potřebné součinnosti.

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. Tento text
ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. Úplný rozsah je vždy
dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních a obdobných nařízení a norem.

Požadavky BOZP na zajištění staveniště:

Zajištění  staveniště,  které  projektuje  a  realizuje  zhotovitel  stavby,  musí  vyhovět  následujícím
požadavkům:

1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

a) staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s ohledem na
pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené,

b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou,

c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným
způsobem, např. 

- řízením provozu nebo

- ostrahou,
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d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná podobná
místa.

2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích a na
všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a oplocení
či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo jejich bezpečný
pohyb.

4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami.

5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno vhodným
technickým zařízením nebo jinými prostředky.

6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví
osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

7. Staveniště musí být  uspořádáno tak,  aby zařízení  staveniště,  místa pro ukládání a skladování
materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob
zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

8. Na stavbě musí být k dispozici  lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro poskytování
první pomoci,  kterým je v případě potřeby umožněno zavolat  tísňovou linku nebo pohotovostní
lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, hasičského záchranného sboru,
policie) musí být vyvěšena na viditelném místě.

Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi:

Zařízení  pro  rozvod  energií  vyžaduje,  aby  projektová  dokumentace  zařízení  staveniště  a  následné
skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám:

1. Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby mohly být
následně zkontrolovány a viditelně označeny.

2. Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku požáru
nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky.

3. Další požadavky

a) dočasná  elektrická  zařízení  musí  být  podrobována  pravidelným  kontrolám  a  revizím  ve
stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby,

b) hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen proti
neoprávněné manipulaci.

4. nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým vedením, musí
být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění.

Požadavky BOZP na zemní práce:

Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být:

1. Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musí být
ověřena jejich aktuálnost a úplnost;

2. Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu;

3. Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli  (správci) inženýrských sítí a jiných překážek jejich
směrové a hloubkové uložení;

4. Určeno:

a) rozmístění stavebních výkopů a jam,

b) způsoby těžení zeminy,

c) zajištění stěn výkopů proti sesutí,

d) zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací,

e) stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště

vždy  v souladu  s projektovou  dokumentací  a  doplněním  detailů  z hlediska  provádění,  které  náleží
zhotoviteli.
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Požadavky BOZP na venkovní pracoviště:

Před  zahájením  jednotlivých  prací  na  staveništi  musí  zhotovitel  stanovit  a  zpracovat  mimo  jiné
především:

1. Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve výšce nebo
v hloubce. 

2. Zajištění  nedostatečné stability  vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo jeho
části.

3. Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování.

4. Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem 

a) nepříznivých povětrnostních podmínek,

b) nevyhovujícího stavu technických zařízení,

c) předem nepředvídatelných okolností.

5. V případě  působení  vlivů  (viz  bod 4)  musí  zhotovitel  zajistit  nezbytné  změny technologických
postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích.

Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem:

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů zhotovitel
připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí:

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi.

2. Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro stavbu.

3. Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem. 

4. Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby mohly
být zajištěny:

a) stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození,

b) zvolený  způsob  ukládání  a  odběru  sypkých  hmot,  které  budou  na  staveništi  používány
(mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty skladovány
max.  do  výše  2m;  pokud  jsou  skladovány  v  pytlích,  pak  max.  do  výše  1,5  m  a  jsou-li
skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m),

c) skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a zabezpečení
proti rozvalení,

d) zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich,

e) zamezení sklopení tabulového skla skladovaného v rámech ve vertikální poloze,

f) skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a způsobem,
který určil jejich výrobce,

g) trubky, kulatina apod. proti rozvalení,

h) mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, pokud
výrobce nestanovil jinak.

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení:

Způsob  nasazení  a  používání  strojů  a  technických  zařízení  zhotovitelem  musí  zohlednit  obecné
podmínky  na  staveništi,  technické  řešení,  osvědčené postupy  výstavby  a  dále  musí  být  v souladu
s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o:

1. únosnosti půdy,

2. sklonu svahů a výkopů,

3. uložení podzemních či nadzemních vedení,

4. způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi,

5. způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení výkopovými
pracemi,
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6. výšce stavěného objektu.

Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede a detailně
rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí:

1. místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem,

2. místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, vrátků
apod., s cílem zajistit jejich stabilitu,

3. komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel,

4. rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění hlavního
vypínače elektrického proudu,

5. a další obdobné relevantní údaje.

Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen:

1. seznámit  obsluhu  stavebních  strojů  a  zařízení  s  jejich  umístěním,  provozními  a  pracovními
podmínkami,

2. zajistit stabilitu používaných stavebních strojů,

3. zajistit  bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor kolem
těchto strojů a zařízení,

4. předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při

a) jejichž  činnosti  vznikají  vibrace  působící  škody  na blízkých  stavbách,  podzemním vedení,
výkopech apod.,

b) pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo svahem,

c) použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich provozu,

d) před zahájením prací skrejprů, aby při jejich pohybu nedošlo k poškození požárních hydrantů,
uzávěrů vody, plynu nebo kanalizačních poklopů, apod.,

e) používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo nadměrné
namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod.,

f) používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích.

Požadavky BOZP na shazování předmětů a materiálu:

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.)
a  jeho  okolí  je  chráněno  proti  případnému  odrazu  nebo  rozstřiku  shozeného  předmětu  nebo
materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c)  je  provedeno  opatření,  zamezující  nadměrné  prašnosti,  hlučnosti,  popřípadě  vzniku  jiných
nežádoucích účinků. 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu,
jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.

Požadavky BOZP na práce ve výškách:

1. Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo
do  hloubky,  propadnutí  nebo  sklouznutí  nebo  k  jejich  bezpečnému  zachycení  (dále  jen
"ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění 

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou
nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením,
poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m
nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

2. Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech
směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající
únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým
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prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí
osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory
ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.

3. Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně
nářadí,  pracovních  pomůcek a materiálu  bezpečné proti  prolomení,  případně na nichž  toto
zatížení  není  vhodně  rozloženo  technickou  konstrukcí  (pracovní,  popř.  přístupová  podlaha
apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu
není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy,
židle, stoly apod.).

4. Ochranu  proti  pádu  zajišťuje  zhotovitel  přednostně  pomocí  prostředků  kolektivní  ochrany,
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy,
záchytná lešení,  ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce,  například lešení nebo
pracovní plošiny. 

5. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li
použití  prostředků kolektivní  ochrany s  ohledem na povahu,  předpokládaný rozsah  a dobu
trvání  práce  a  počet  dotčených  zaměstnanců  účelné  nebo  s  ohledem  na  bezpečnost
zaměstnance dostatečné. 

6. Ochranu proti pádu není nutné provádět 

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště,
popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti  pádu, například
zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu
(dále jen "volný okraj”), 

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují
0,25 m, 

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou
vyzdívané zdi. 

7. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být
zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro
dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě
první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným
způsobem,  a  o  přerušení  práce  musí  neprodleně  informovat  vedoucího  zaměstnance,
popřípadě představitele zhotovitele.

8. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při nepříznivé
povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní
situaci,  která  výrazně  zvyšuje  nebezpečí  pádu  nebo sklouznutí,  se  při  pracích  ve  výškách
považuje:

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1
(síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

9. Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků
se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným
způsobem  upevněných  příčlí,  z  profilů  ztužujících  příhradovou  konstrukci  nebo  podobných
nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní
prostředky proti pádu.

10. Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu  školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad
1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy
pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m, a o používání
osobních ochranných pracovních prostředků. 
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11. Vstupním,  periodickým a mimořádným preventivním  prohlídkám jsou povinni  se podrobovat
zaměstnanci  pracující  ve  výšce  nad  10  m  na  strmých  stěnách,  vysunutých  lešeních,
provazových žebřících, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaměstnanci mladší 21 let a starší 50 let
v intervalu 1x za rok).

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před
riziky,  nesmí  ohrožovat  jejich  zdraví,  nesmí  bránit  při  výkonu  práce  a  musí  splňovat  požadavky
stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb.

Zásady poskytování OOPP:

● Zhotovitel  je  povinen  bezplatně  poskytovat  OOPP  svým  zaměstnancům  pro  vykonávání
činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která by
mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv podléhají
mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

● Zhotovitel  vydává  OOPP  na  základě  zhodnocení  pracovních  rizik  s přihlédnutím  k povaze
práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností.

● Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání.

Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP

Zaměstnanci jsou povinni:

1) používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit,

2) provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP,

3) odkládat OOPP na místech k tomu určených,

4) žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo dojít
k ohrožení života nebo zdraví.

Školení zaměstnanců v     oblasti BOZP:

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve
znění pozdějších předpisů)

1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  zaměstnancům  školení  o  právních  a  ostatních  předpisech
k zajištění BOZP, které 

 doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, 

 týkají se jimi vykonávané práce,

 vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém
je práce vykonávána,

 a je povinen 

 soustavně je vyžadovat a 

 kontrolovat jejich dodržování. 

2. Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále

 při změně

 pracovního zařazení,

 druhu práce,

 při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo
změny technologických anebo pracovních postupů,

 v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci.

3. Zhotovitel určí 

 obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, 

 způsob ověřování znalostí zaměstnanců, 
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 vedení dokumentace o provedeném školení. 

4. Vyžaduje-li  to  povaha  rizika  a  jeho  závažnost,  musí  být  školení  pravidelně  opakováno;
v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno
bez zbytečného odkladu. 

5. Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a demontáži
lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) posoudit stavbu a
jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a
zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi. 

A  protože  tato  stavba  splňuje  podmínky  stanovené  zákonem,  musí  být  koordinátor  BOZP  určen
zadavatelem stavby (stavebníkem, investorem).

Zadavatel stavby (stavebník, investor) je povinen před zahájením prací na staveništi zajistit zpracování
plánu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zákona, tzn. u staveb povinně hlášených
OIP a tehdy, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.).

l) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených výstavbou

Nejsou řešeny.

m) Zásady pro dopravně-inženýrské opatření

DIO zajistí dodavatel stavby před samotným zahájením výstavby.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Etapizace  stavby  není  navržena.  Stavba  bude  prováděna  po  úsecích  vzhledem  k  prostorovým
možnostem a zajištění vjezdů na soukromé pozemky.

Rozhodující dílčí termíny:

 zahájení stavby po vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a vytyčení stavby

 zahájení výkopů, pokládka sítí, založení objektu VDJ, osazení VDJ, tlakové zkoušky, zaměření
a zásyp

 dokončení celé stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby 03/2024.

Předpokládaný termín dokončení stavby 03/2026.

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Vodohospodářské řešení je obsahem projektu.
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