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Vodovod, vodojem a tipravna vody pro Dobrovolny svazek obci Sance Technickd zprava

1. Technické reSeni

Popis inzenyrského objektu

Predmétem stavebniho objektu jsou dvé &erpaci stanice s vytlaky do vodojemu DSO Sance (SO 01).
Tyto dvé CS jsou zdrojem vody a slouZi k plnéni zasobniho objemu vodojemu.

Cerpaci stanice CSa je umist&na v mist& vrtu HJ-2 na pozemku p.&.125/1 k.0.Skfipel a CSb je v misté
vrtu HJ-1 na pozemku p.¢.192 k.u.Osov.

VytlaCny fad A je navrzen z HDPE D50 a jeho trasa do vodojemu je vedena v soub&hu s vodovodnim
fadem V1 a V. Cast této trasy i samotna CSa se nachazi v ochranném pasmu drahy a jednou dojde
vytlakem ke kfizeni s drahou. Vytlacny fad B je navrZzen z HDPE D32 a trasa je vedena v arealu

vodojemu. Oba vrty budou vystrojeny ponornymi ¢erpadly.

Cerpaci stanice CSa

V ramci prazkumnych praci byl proveden hydrogelogicky vrt HJ-2 do hloubky 60m, ktery byl definitivné
vystrojen zarubnici z PVC DN160. Vrt je do hloubky 20m pridméru 305mm a dale do hloubky 60m
primeéru 254mm. Perforované casti zarubnice jsou v Usecich 24-48m a 52 — 56m pod terénem.
Prostor mezi sténou vrtu a definitivni vystroji je obsypan pranym tfidénym kacirkem frakce 8/16mm.
Zhlavi a vrchni ¢ast zarubnice je utésnéna vaznym jilem. Mezi jilovym tésnénim a kacCirkem je v Useku
15-16m pod terénem prostor vyplnén fi€nim piskem. Zhlavi vrtu je chranéno Zelezobetonovymi
studnié¢nimi skruzemi o pradméru 0,8m. Skruze jsou zakryty studni¢nim pulenym poklopem priméru
1,1m. Okoli vrtu je vyspadovano v Sifce 2,0m dlazbou smérem od studny ve sklonu 2%.
Ponorné c¢erpadlo o pritoku 1,0l/s a dopravni vySce H=62m bude umisténo v hloubce 20m pod
terénem.
Oploceni
V rozsahu navrhovaného ochranného pasma vodniho zdroje l.stupné, které je 20x20m, bude vrt
oplocen.
Oploceni bude z draténého pletiva s PVC povlakem s tfemi fadami napinaciho dratu vysky 1900mm
s ocelovymi sloupky, kotvenymi v betonovych blocich 750mm pod terénem. Vstup do arealu CS bude
dvoukfidlymi vraty 8iftky 4500mm, vydky 1900mm. Zajisténi vrat bude provedeno zamkem
s bezpec€nostni vioZkou. Celkova délka oploceni bude 83,4m v&.vrat.
Zpevnéné plochy
Pro obsluhu CS je navrzena §térkova manipulaéni plocha $itky 4,0m. Napojena bude na stavajici
polni Stérkovou cestu. DesStové vody ze zpevnénych ploch budou likvidovany zasakem do okolni
zelené.
Skladba manipulaéni plochy bude nasleduijici:

e rucni zastérkovani fr. 8/16

e prolit asfaltovym penetracnim postfikem 8 kg/m2

e sypany makadam tl. 250 mm

o Stérkopisek tl. 150 mm
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Sadové upravy

Prostor uvniti oploceni, kromé& zpevnénych ploch, bude ohumusovan tl.100mm a oset travnim
semenem.

Prfipojka NN

Pro napojeni CS na elektrickou energii bude zfizena nova pripojka NN v souladu s vyjadfenim

provozovatele distribu¢ni soustavy.

Cerpaci stanice CSb

V ramci prizkumnych praci byl proveden hydrogelogicky vrt HJ-1 do hloubky 60m, ktery byl definitivné
vystrojen zarubnici z PVC DN160. Vrt je do hloubky 20m priiméru 305mm a dale do hloubky 60m
priméru 254mm. Perforované ¢asti zarubnice jsou v Usecich 36-48m a 52 — 56m pod terénem.
Prostor mezi sténou vrtu a definitivni vystroji je obsypan pranym tfidénym kacirkem frakce 8/16mm.
Zhlavi a vrchni ¢ast zarubnice je utésnéna vaznym jilem. Mezi jilovym t&snénim a kacirkem je v Useku
15-16m pod terénem prostor vyplnén fi€nim piskem. Zhlavi vrtu je chranéno Zelezobetonovymi
studniénimi skruzemi o praméru 0,8m. Skruze jsou zakryty studni¢nim pulenym poklopem prdméru
1,1m. Okoli vrtu je vyspadovano v Sifce 2,0m dlazbou smérem od studny ve sklonu 2%.

Ponorné Cerpadlo o prutoku 0,2l/'s a dopravni vySce H=52m bude umisténo v hloubce 50m pod
terénem.

Umisténi CS je uvniti arealu vodojemu.

Ochranné pasmo vodniho zdroje I.stupné je navrzeno 20x20m.

Vytlaky z CS

Z CS jsou navrzeny vytlaéné fady A a B do vodojemu.

Trubni vedeni, zptusob uloZeni

Trubni vedeni bude v provedeni HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075
dimenze D50 a D32. Barevné provedeni trub — vné&jSi vrstva modra, vnitini vrstva ¢erna.
Polyetylenova trouba bude uloZena na hutnény Stérkopiskovy podsyp o vySce 100mm. V pfipadé
vyskytu podzemni vody bude pod piskovym podsypem realizovana drenazni vrstva ze Stérkopisku
a potrubi profilu DN100. Obsyp potrubi bude proveden $térkopiskem do vySky minimalné 300mm nad
vrchol potrubi a pfi provadéni bude dukladné hutnén. Zasyp zemni ryhy bude proveden tfidénou
zeminou maximalni zrnitosti 20mm. Zemina zasypu musi byt hutnéna na 96% Proctora.

Pred obsypanim musi byt na vrchol potrubi uloZen signaini vodi¢ s izolaci do zemé CYKY 6 mm?2 pro
pozdéjsi vyhledani pfesné polohy fadu. Vodi¢e budou upevnény pod matice armatur (vodivy spoj).
Nad obsypovou vrstvu potrubi bude poloZena vystrazna folie modré barvy (pfipadné bilé barvy)
o Sifce pfesahujici potrubi o 5 cm na kazdou stranu.

Trouby budou spojovany svafovanim elektrotvarovkami. Vedkery PE materidl pouZity na stavbu fadu
podléha povinnému hodnoceni &s. statni zkoudky. Material potrubi musi byt vzajemné svafitelny.
Smérové fedeni vyplynulo z urbanistického feSeni Uzemi a splfiuje pozadavky CSN 736005 -
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Vodovod je uloZzen s krytim cca 1,5m. Bude

provadén v oteviené ryze, svisle pazené pfiloznym pazenim. V mistech kde Ize pfedpokladat silny
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pFitok podzemni vody bude muset byt alternativné pouzito hnané pazeni, nebo pazici boxy. Cast
stavby bude provadéna bezvykopovou metodou. Bezvykopové budou provadény useky kfiZeni
s Zelezniéni drahou a krajskymi komunikacemi.

Pfebyte¢na zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. Pfi vykopech
musi byt dodrzena CSN 733050.

Oznaceni vodovodu

Skute¢na poloha vSech armatur, tj, hydrantd, uzavérd musi byt oznacena orienta¢ni tabulkou podle
CSN 755025 umisténé na oploceni, zdi, apod.
Hlavni lomy na potrubi a armatury ve volném terénu budou oznaceny tyCemi, tabulkami a chranény

betonovou skruzi.

Armatury

Na fadech jsou navrzeny armatury z tvarné litiny. Tlakova tfida PN16.

V8echny armatury budou ovladany zemni teleskopickou soupravou s ofechem z tvarné litiny.

Tlakova zkouska, dezinfekce

Pfed uvedenim fadud do provozu bude provedeno vycisténi vodovodu, tlakova zkouska, dezinfekce

a zaméfeni skutecného provedeni.

2. Krizeni s zeleznic¢ni trati

Cast stavby se nachazi v ochranném pasmu Zelezniéni traté Zadni Treba - Lochovice (TUDU
029108) a v zkm 15,74 dojde ke kfizeni. Zasah do ochranného pasma stavbou dojde v zkm 15,74 —
16,07.

VytlaCny fad A bude Zelezni¢ni trat’ kfizit v Zkm 15,74 vedle Zelezni¢niho pfejezdu na pozemku
p.€.549 v k.u.Osov. Kfizeni bude provedeno bezvykopovou metodou (fizenym protlakem). Potrubi
bude uloZzeno do chranicky z HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075
profilu D110. Chranic¢ka bude pfesahovat cca 12m osy krajni koleje a bude uloZzena s krytim 3,5m

pod niveletou koleje.

3. Stavba vodovodu v komunikaci

Vodovod v komunikacich bude provadén v oteviené zemni ryze, svisle paZzené. Vykopana zemina
bude ukladana na mezideponii. Pfebyteéna zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvazena na
skladku.

(kfizeni) pod komunikaci ve spravé KSUS jsou prednostné navrzeny bezvykopovou technologii
(protlakem), dale jsou v mistnich komunikacich podchody navrZzeny pfekopem po polovinach vozovky
tak, aby byl umoznén prijezd vozidel.

Béhem vystavby se predpokladaji postupné, z davodi vykopovych praci ¢aste€né nebo Upiné

uzavirky komunikaci, musi v8ak byt stale umoznén pfijezd poZarnich a sanitnich vozidel ke v3em
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nemovitostem. Dodavatel stavby zajisti zpracovani navrhu dopravné-inZzenyrskych opatfeni, ktery
bude podrobné fesit zplisob uzavirek.
VSechny dopravni znacky pouzité pfi uzavirkdach musi byt provedeny jako reflexni a musi byt

v souladu s vyhl. €.294/2015 Sb. VSechny vykopy musi byt fadné ohrazeny zabranami.

4. Obnova povrchi

Soucasti stavby je uvedeni povrchll do pavodniho stavu. Jedna se o povrchy komunikaci, a o volné
zelené plochy. V mistnich nezpevnénych komunikacich bude povrch zpevnén Stérkem tak, aby byl
umoznén mistni provoz. V ostatnich zpevnénych komunikacich bude povrch opraven obdobné jako
v hlavni komunikaci.
Stavbou budou dot&eny tyto silnice ve spravé KSUS Il1.tidy: 111/11549, 111/115549n.
PFi provadéni vykopu bude Zziviény povrch vozovky mistni komunikace nebo chodniku v misté zasahu
zahranén pilou v Sifce o cca 20 cm $ir8i nezZ je Sitka ryhy.
V misté pokladky v zelenych plochach bude provedena skryvka ornice v 11.0,3-0,4 m a po zasypu
vykopu bude navracena zpét.
Zelen: Po provedeni zasypu budou volné plochy ohumusovany a osety travnim semenem.
Slozeni konstrukce komunikaci je nasleduijici:
Silnice llLtfidy ve spravé SUS
e obrusnd vrstva musi pfesahovat vykopovou ryhu o 30 cm na kazdou stranu od hranu vykopu
(Sife cca 1,2-1,4 m). Zpétna vyplA ryhy (zasyp) bude Fadné po vrstvach 20 cm zhutnéna
z vhodného nesedavého a nenamrzavého materidlu. Konstrukéni vrstvy budou provedeny
nasledovné — 15 cm Stérkopisek, 30 cm &térk, 12 cm ACP 16+, 7 cm ACL 22+ a 5 cm
ACO 11+ (je mozné pouzit i cementovou stabilizaci s modifikaci vySe vrstev). Zasyp vykopu
v krajnici se provede z netfidéné drti. Jednotlivé podkl.vrstvy z kameniva budou hutnény po
vrstvach v tl.max.20 cm.
e v pfipadé zasahu do komunikace vykopovou metodou bude provedena homogenizace v celé
Sifi vozovky v tl.5cm bez navyseni nivelety vozovky vé.obnovy VDZ
e spary napojeni starého a nového krytu vozovky zalit asfaltovou emulzi
e minimalni niveleta ulozeni potrubi €ini 120 cm pod vozovkou, ulozeni chranicek pfi pficnych
pfechodech 120 cm pod urovni vozovky a 160 cm v pfikopu
e zaru¢ni Ih(ta bude 60 mésicu ode dne predani spravci komunikace

e stavba nebude provadéna v zimnim obdobi, tj. 1.11.-31.3.

Mistni asfaltové komunikace ve spravé obce

o zpétna vypli ryhy (zasyp) bude Fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

e skladba komunikace: -50 mm ACO 11+
-50 mm ACL 22+
-300 mm SD
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Mistni Stérkové komunikace ve spravé obce
e zpétna vypln ryhy (zasyp) bude fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

e skladba komunikace: -300 mm SD

5. Antikorozni uprava

Vodovod bude proveden z trub z HDPE s vysokou odolnost proti agresivnim vlivam. VSechny
armatury budou z tvarné litiny, a protoZe jsou opatfeny pfislusnou antikorozni ochranou od vyrobce,
nevyzaduji protikorozni ochrany. Spojovy material (Srouby) bude pouzit s antikorozni Upravou nebo

nerez.

6. Parametry €S

Navrhované ochranné pasmo vodniho zdroje l.stupné pro oba zdroje — 20x20m. OPVZ Il.stupné

nenavrhujeme.

Hodnoty odbéru podzemni vody
Vrt HJ-1 (CSb)

Qprom= 0,1l/s

Qmax= 0,2I/s

Ques= 263m°®

Qo= 3154m?

Vrt HJ-2 (CSa)
Qprem= 1,0l/s
mac= 1,0l/s
Ques= 2628m*
Qo= 31536m?

7. Rozsah stavebniho objektu

SO 02 Cerpaci stanice s vytlaky

CSa — vrt hl.60m, zarubnice PVC DN160

Vytlaény fad A — HDPE D50 — 1002,8m

Oploceni — celkova délka v&.vrat 83,4m

Zpevnéné plochy — stérkova plocha $.4,0m, délky 14,0m —71,8m?

Ohumusovani a oseti — 378,6m?

CSb — vrt hl.60m, zarubnice PVC DN160
Vytlaény fad B — HDPE D32 — 13,4m
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8. Vytyéeni stavby

Vyty€eni je provedeno uréenim soufadnic lomovych bodl v systému JTSK, které je soucasti pFilohy

této technické zpravy.




Priloha ¢.1 — Tabulka vytycovacich bodti

Vytyc¢ovaci body vytlaéného radu A

cislo bodu

Y

X

CSa

770 871,99

1067 276,75}

L1-A

770 862,27

1 067 291,76

L2-A

770 822,06

1 067 275,05

L3-A

770787,73

1067 267,28

L4-A

770 759,54

1067 262,69

L5-A

770 650,12

1067 214,31

L6-A

770 582,40

1067 184,008

L7-A

770 563,23

1067 178,29

L8-A

770 552,24

1067 201,47

L9-A

770 561,97

1067 206,09

L10-A

770 544,74

1067 261,34

L11-A

770 529,85

1067 307,12

L12-A

770 523,44

1067 326,40

L13-A

770 506,76

1067 375,42

L14-A

770 502,65

1067 389,31

L15-A

770 499,14

1067 403,684

L16-A

770 480,01

1067 405,20

L17-A

770 453,27

1067 412,81

L18-A

770 370,89

1067 450,404

L19-A

770 360,31

1067 452,73}

L20-A

770 348,94

1067 454,07

L21-A

770 335,95

1067 455,34

L22-A

770 296,86

1067 452,26}

L23-A

770 164,40

1067 439,90

L24-A

770 158,33

1067 441,54

L25-A

770 108,65

1067 483,934

VDJ

770 106,55

1 067 481,46]

Vytycovaci body vytlacného radu B

cislo bodu

Y

X |

CSb

770 114,97

1067 491,38]

L1-B

770 111,38

1 067 489,86

VDJ

770 105,20

1067 482,62

Vytyéovaci body oplo

ceni €Sa

cislo bodu

Y

X |

P1

770 876,97

1067 290,63]

P2

770 885,87

1067 271,77

P3

770 867,01

1 067 262,87

P4

770 858,11

1067 281,734

Vytycéovaci body zpevnéné

plochy €Sa

¢islo bodu

Y

X |

ZU

770 864,65

1067 291,50

KU

770 870,64

1067 278,801
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