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Technicka zprava
1. Pravni dokumentace

Nazev akce : VODOVOD, VODOJEM A UPRAVNA VODY
PRO DOBROVOLNY SVAZEK OBCi SANCE

Misto akce : LAZOVICE, OSOV, SKRIPEL

Projektovana &ast : PS 02.1 ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST

Projek&ni stuperi : PD pro spole¢né povoleni

Investor : OU DSO SANCE, LAZOVICE

Datum zpracovani : 09. 2022

2. Seznam priloh

1. Technicka zprava D.2.2.1
2. Rozvadéc RM1 D.2.2.2
3. Dispozice D.2.2.3
4. Situace D.2.2.4

3. Projekéni podklady

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé :
Setfeni na misté

Jednani s investorem a dodavateli

Stavebnich podkladu

4. Predmét projektu
Predmétem projektu je elektrotechnické instalace provedena na vysSe uvedeném vrtu
na pitné vodé a s tim souvisejici i Upravy ve vodojemu. PD zahrnuje material a prace
potfebné pro zapojeni a ovladani Cerpadla, rozvadéc, pfipravu na prenosy do RS,
vlastni fidici systém, sbér dat a pod.
5. Zakladni technické udaje
Napétova soustava : (TN-C-S) 3+PE+N, 50 Hz , 400 V
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem : samocinnym odpojenim od zdroje,
pospojenim a proudovym chrani¢em

Instalovany pfikon : 1,0 KW
Max. souc€asny pfikon : 1,0 KW
Prostfedi : AB7, AD3, AA7 - Vné&j8i, nebezpecny prostor

AD8 — Ponofené elektricke zafizeni uzplsobené k této funkci
AA4, AB4, AD2, AF3 — Vnitini, bez regulace teploty, nebezpe&ny prostor
Napojovaci bod : rozvadé¢ RE

TZ_PS 02.1 D.2.2.1



6.Technicky popis reseni
6.1 Napojeni vrtu

Pripojka NN k vrtu je pfedmétem dodavky CEZu a bude ukonéena v rozvadécovém
pilifi v oploceni vrtu. Hodnota jisténi pfed elekiromérem je 3x16/3/B.

6.2 Rozvadé¢ RM1

V pilifi u nového vrtu HJ-1 bude osazen rozvadé& RM10sa. Jedna se o plastovou
skFin 800x 1000x 250 mm. Jeji napln budou tvofit modulové ovladaci, napajeci a
signalizaéni pfistroje pro ovladani ¢erpadla ve vrtu. Dale zde bude instalovéna tele-
metricka stanice, ktera bude po pfenosovém kabelu komunikovat s nadfazenym sys-
témem ve vodojemu Osov.

Rozvadé¢ RM1 umozni ruéni a automatické (dalkové) ovladani ponorného Cerpadla.
Rozvadéc¢ bude osazen na pfivodu pfepinacem pro moznost volby druhu napéjeni —
normalni distribuéni sit nebo nahradni zdroj napjeni. Pro ten bude na rozvadéci pfi-
pravena vestavna privodka 400V/32A, 5ti kolikové provedeni.

Rozvadéc bude v kryti min. IP54, pfivod i vyvody budou provedeny spodem.

V rozvadédi bude instalovano zafizeni pro kontrolu zatopeni Sachty, hlidani minimal-
ni hladiny ve vrtu a snimani tlaku ve vrtu. Vzhledem k umisténi rozvddéce bude uv-
nitf osazen vyhfivaci odpor s termostatem.

6.3 Kabelové rozvody

Veskeré pouzité kabely budou celoplastové typu CYKY nebo s médénymi jadry, sou-
¢asti dodavky zafizeni jako elektrod, Cidel tlaku a pratoku a plovaku jsou specialni
kabely s médénymi jadry, pfipadné stinéné. Ve svych trasach budou uloZzeny do
vhodnych chrani¢ek — ohebné trubky s vy§§i mechanickou odolnosti, instala¢ni listy a
Zlaby. Instalace bude provedena na povrchu.

6.4 Ovladani a signalizace, méreni — vrt HJ-1 (RM1)

Ve vrtu umisténé cerpadlo (0,55kW/400V) bude ovladano automaticky dle vysky hla-
diny vody ve vodojemu a tlakovych poméru ve vrtu. Min. hladina bude kontrolovana
ponornymi elektrodami a vyhodnocovacim relé v rozvadéci. VSechny elektrody i sni-
mace budou s atestem do pitné vody. Na vytlaku Cerpadla, pfed zpétnou klapkou bu-
de osazena tlakomérna soustava obsahujici ru¢ickovy manometr a dale snimac rela-
tivniho tlaku s analogovym vystupem 4-20 mA. Mimo automaticky provoz bude moz-
no Cerpadlo ovladat i ru¢né z rozvadéce. Dale bude mozné spustit Cerpadlo dalkové
z nadfazeného fidiciho systému. Chod Cerpadla bude blokovan vyskou hladiny vody
ve vodojemu. PFi poklesu hladiny vody v komorach vodojemu bude vydan povel na
spusténi Cerpadla a pokud bude ve vrtu dostatek vody bude ¢erpadlo zapnuto. Pro
pripad havarie a Uniku vody do prostoru Sachty budou do pfipravené drazky

v podlaze pred odtokovou mFizkou poloZzeny nerezové elekirody snimace zatopeni a
bude hladena havarie.

6.5 RS a dalkovy prenos — RM1

Ridici systém v rozvadédi datovy pienos a pfistrojové osazeni rozvadése musi byt
kompatibilni se systémy budouciho provozovatele. Pouzité komunikaéni protokoly
pro prenos dat musi byt kompatibilni se systémy a se softwarovym rozhranim vizua-
lizace provozovatele (dispecinku). Komunikace a vizualizace bude probihat na dis-
pedink — Gpravna vody. Ridici systém navrZzeny ve formé PLC stanice vé&. tlagitkové-
ho terminalu s displejem pro montaz na panel bude umistén v rozvadéci. Graficky
panel bude umoziovat parametrizaci, odecet vSech hodnot, sledovani provozu apod.
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PLC musi umoznovat komunikacni protokol budouciho provozovatele.

Budou do néj pfivedeny dvouhodnotové a analogové vstupy a z néj bude vyveden
povel pro ovladani erpadla. RS bude pro pfipad vypadku napéjeni zalohovan bez-
udrzbovou baterii 12V a vhodnym zdrojem s ochranou proti vybiti a zni€eni akumula-
tord. Ridici systém bude propojen s komunikaénim modemem. Oboustrann& komu-
nikace bude probihat po privatni nebo verejné siti.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi

Navrzené elektrotechnické zafizeni odpovida platnym normam a predpisuam.
Jednd se zejména o CSN 33 20 00 -4-41 a dalsi pfisludné normy. Pro ochra-
nu zdravi pfi montaznich pracich je tfeba Cinit vSechna pfislusna opatieni.
Dale je tfeba zajistit montazni prostor proti dal§im moznym Urazim. V pfipadé
vzniku pozaru se predpoklada pouziti hasicich pfistroji s naplni CO2. Praco-
visté je tfeba vyznacit pfislusnymi bezpe€nostnimi tabulkami, zejména tabul-
kou "Vypni v nebezpeci". Elektricka zafizeni neobsahuji materidly snadno z&-
palné ani vybusné.

8. Upozornéni pro investora a dodavatele

Pfed zapoc€etim montaznich a demontaznich praci je tfeba uskutecnit schuz-
ku vSech osob a organizaci, kterych se uvedena €innost dotyka. Zejména je
treba dodrzet dohody pro koordinaci praci. Na projekt motorového rozvodu a
projekt méfeni a regulace navazuje projekt technologie. Pfesné nastaveni
rozsah( méreni, limitnich hodnot a signalizace bude proveden dle zku$enosti
provozovatele a skuteéného stavu vystrojeni zafizenim.
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