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Vodovod, vodojem a úpravna vody pro Dobrovolný svazek obcí Šance Technická zpráva

1. Technické řešení

Popis inženýrského objektu

Předmětem stavebního objektu jsou dvě čerpací stanice s výtlaky do vodojemu DSO Šance (SO 01).

Tyto dvě ČS jsou zdrojem vody a slouží k plnění zásobního objemu vodojemu.

Čerpací stanice ČSa je umístěna v místě vrtu HJ-2 na pozemku p.č.125/1 k.ú.Skřipel a ČSb je v místě

vrtu HJ-1 na pozemku p.č.192 k.ú.Osov.

Výtlačný řad A je navržen z HDPE D50 a jeho trasa do vodojemu je vedena v souběhu s vodovodním

řadem V1 a V. Část této trasy i samotná ČSa se nachází v ochranném pásmu dráhy a jednou dojde

výtlakem ke křížení s dráhou. Výtlačný řad B je navržen z HDPE D32 a trasa je vedena v areálu

vodojemu. Oba vrty budou vystrojeny ponornými čerpadly.

Čerpací stanice ČSa

V rámci průzkumných prací byl proveden hydrogelogický vrt HJ-2 do hloubky 60m, který byl definitivně

vystrojen zárubnicí z PVC DN160. Vrt je do hloubky 20m průměru 305mm a dále do hloubky 60m

průměru  254mm.  Perforované části  zárubnice  jsou  v  úsecích  24-48m a  52  –  56m pod terénem.

Prostor mezi stěnou vrtu a definitivní výstrojí je obsypán praným tříděným kačírkem frakce 8/16mm.

Zhlaví a vrchní část zárubnice je utěsněna vazným jílem. Mezí jílovým těsněním a kačírkem je v úseku

15-16m  pod  terénem  prostor  vyplněn  říčním  pískem.  Zhlaví  vrtu  je  chráněno  železobetonovými

studničními skružemi o průměru 0,8m. Skruže jsou zakryty studničním půleným poklopem průměru

1,1m. Okolí vrtu je vyspádováno v šířce 2,0m dlažbou směrem od studny ve sklonu 2%.

Ponorné  čerpadlo  o  průtoku  1,0l/s  a  dopravní  výšce  H=62m bude umístěno  v  hloubce  20m pod

terénem.

Oplocení

V rozsahu navrhovaného ochranného pásma vodního  zdroje  I.stupně,  které  je  20x20m,  bude vrt

oplocen.

Oplocení bude z drátěného pletiva s PVC povlakem s třemi řadami napínacího drátu výšky 1900mm

s ocelovými sloupky, kotvenými v betonových blocích 750mm pod terénem. Vstup do areálu ČS bude

dvoukřídlými  vraty  šířky  4500mm,  výšky  1900mm.  Zajištění  vrat  bude  provedeno  zámkem

s bezpečnostní vložkou. Celková délka oplocení bude 83,4m vč.vrat.

Zpevněné plochy

Pro obsluhu ČS je navržena štěrková manipulační plocha šířky 4,0m. Napojena bude na stávající

polní  štěrkovou  cestu.  Dešťové  vody ze  zpevněných  ploch  budou likvidovány zásakem do okolní

zeleně.

Skladba manipulační plochy bude následující:

 ruční zaštěrkování fr. 8/16

 prolít asfaltovým penetračním postřikem  8 kg/m2

 sypaný makadam tl. 250 mm

 štěrkopísek tl. 150 mm
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Sadové úpravy

Prostor  uvnitř  oplocení,  kromě  zpevněných  ploch,  bude  ohumusován  tl.100mm  a  oset  travním

semenem.

Přípojka NN

Pro  napojení  ČS  na  elektrickou  energii  bude  zřízena  nová  přípojka  NN v  souladu  s  vyjádřením

provozovatele distribuční soustavy.

Čerpací stanice ČSb

V rámci průzkumných prací byl proveden hydrogelogický vrt HJ-1 do hloubky 60m, který byl definitivně

vystrojen zárubnicí z PVC DN160. Vrt je do hloubky 20m průměru 305mm a dále do hloubky 60m

průměru  254mm.  Perforované části  zárubnice  jsou  v  úsecích  36-48m a  52  –  56m pod terénem.

Prostor mezi stěnou vrtu a definitivní výstrojí je obsypán praným tříděným kačírkem frakce 8/16mm.

Zhlaví a vrchní část zárubnice je utěsněna vazným jílem. Mezí jílovým těsněním a kačírkem je v úseku

15-16m  pod  terénem  prostor  vyplněn  říčním  pískem.  Zhlaví  vrtu  je  chráněno  železobetonovými

studničními skružemi o průměru 0,8m. Skruže jsou zakryty studničním půleným poklopem průměru

1,1m. Okolí vrtu je vyspádováno v šířce 2,0m dlažbou směrem od studny ve sklonu 2%.

Ponorné  čerpadlo  o  průtoku  0,2l/s  a  dopravní  výšce  H=52m bude umístěno  v  hloubce  50m pod

terénem.

Umístění ČS je uvnitř areálu vodojemu. 

Ochranné pásmo vodního zdroje I.stupně je navrženo 20x20m. 

Výtlaky z ČS

Z ČS jsou navrženy výtlačné řady A a B do vodojemu.

Trubní vedení, způsob uložení

Trubní vedení bude v provedení HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikací dle PAS 1075

dimenze D50 a D32. Barevné provedení trub – vnější vrstva modrá, vnitřní vrstva černá.

Polyetylenová trouba bude uložena na hutněný štěrkopískový podsyp o výšce 100mm. V případě

výskytu podzemní vody bude pod pískovým podsypem realizována drenážní vrstva ze štěrkopísku

a potrubí profilu DN100. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem do výšky minimálně 300mm nad

vrchol  potrubí  a při  provádění bude důkladně hutněn. Zásyp zemní rýhy bude proveden tříděnou

zeminou maximální zrnitosti 20mm. Zemina zásypu musí být hutněna na 96% Proctora.

Před obsypáním musí být na vrchol potrubí uložen signální vodič s izolací do země CYKY 6 mm 2 pro

pozdější vyhledání přesné polohy řadu. Vodiče budou upevněny pod matice armatur (vodivý spoj).

Nad  obsypovou  vrstvu  potrubí  bude  položena  výstražná  fólie  modré  barvy  (případně  bílé  barvy)

o šířce přesahující potrubí o 5 cm na každou stranu.

Trouby budou spojovány svařováním elektrotvarovkami. Veškerý PE materiál použitý na stavbu řadu

podléhá povinnému hodnocení čs. státní zkoušky. Materiál potrubí musí být vzájemně svařitelný.

Směrové  řešení  vyplynulo  z  urbanistického  řešení  území  a  splňuje   požadavky  ČSN  736005  -

Prostorové  uspořádání  sítí  technického  vybavení.  Vodovod  je  uložen  s  krytím  cca  1,5m.  Bude

prováděn v otevřené rýze, svisle pažené příložným pažením. V místech kde lze předpokládat silný
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přítok podzemní vody bude muset být  alternativně použito hnané pažení,  nebo pažící  boxy.  Část

stavby  bude  prováděna  bezvýkopovou  metodou.  Bezvýkopově  budou  prováděny  úseky  křížení

s železniční dráhou a krajskými komunikacemi.

Přebytečná zemina a zemina nevhodná k zásypu bude odvezena na trvalou skládku. Při výkopech

musí být dodržena ČSN 733050.

Označení vodovodu

Skutečná poloha všech armatur, tj, hydrantů, uzávěrů musí být označena orientační tabulkou podle

ČSN 755025 umístěné na oplocení, zdi, apod.

Hlavní lomy na potrubí a armatury ve volném terénu budou označeny tyčemi, tabulkami a chráněny

betonovou skruží.

Armatury

Na řadech jsou navrženy armatury z tvárné litiny. Tlaková třída PN16.

Všechny armatury budou ovládány zemní teleskopickou soupravou s ořechem z tvárné litiny.

Tlaková zkouška, dezinfekce

Před uvedením řadů do provozu bude provedeno vyčištění vodovodu, tlaková zkouška, dezinfekce

a zaměření skutečného provedení.

2. Křížení s železniční tratí

Část  stavby  se  nachází  v  ochranném pásmu  železniční  tratě  Zadní  Třebaň  -  Lochovice  (TUDÚ

029108) a v žkm 15,74 dojde ke křížení. Zásah do ochranného pásma stavbou dojde v žkm 15,74 –

16,07.

Výtlačný  řad  A  bude železniční  trať  křížit  v  žkm 15,74  vedle  železničního  přejezdu  na  pozemku

p.č.549 v k.ú.Osov.  Křížení  bude provedeno bezvýkopovou metodou (řízeným protlakem).  Potrubí

bude uloženo do chráničky z  HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikací  dle PAS 1075

profilu D110. Chránička bude přesahovat cca 12m osy krajní koleje a bude uložena s krytím 3,5m

pod niveletou koleje.

3. Stavba vodovodu v komunikaci

Vodovod v komunikacích bude prováděn v otevřené zemní rýze,  svisle pažené. Vykopaná zemina

bude ukládána na mezideponii. Přebytečná zemina a zemina nevhodná k zásypu bude odvážena na

skládku.

Návrh vedení vodovodu je učiněn tak, aby v co nejnižší míře zasahoval do komunikací. Podchody

(křížení)  pod  komunikací  ve  správě  KSÚS  jsou  přednostně  navrženy  bezvýkopovou  technologií

(protlakem), dále jsou v místních komunikacích podchody navrženy překopem po polovinách vozovky

tak, aby byl umožněn průjezd vozidel.

Během  výstavby  se  předpokládají  postupné,  z  důvodů  výkopových  prací  částečné  nebo  úplné

uzavírky komunikací,  musí však být  stále umožněn příjezd požárních a sanitních vozidel  ke všem
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nemovitostem.  Dodavatel  stavby  zajistí  zpracování  návrhu  dopravně-inženýrských  opatření,  který

bude podrobně řešit způsob uzavírek.

Všechny  dopravní  značky  použité  při  uzavírkách  musí  být  provedeny  jako  reflexní  a  musí  být

v souladu s vyhl. č.294/2015 Sb. Všechny výkopy musí být řádně ohrazeny zábranami.

4. Obnova povrchů

Součástí stavby je uvedení povrchů do původního stavu. Jedná se o povrchy komunikací, a o volné

zelené plochy. V místních nezpevněných komunikacích bude povrch zpevněn štěrkem tak, aby byl

umožněn místní provoz. V ostatních zpevněných komunikacích bude povrch opraven obdobně jako

v hlavní komunikaci.

Stavbou budou dotčeny tyto silnice ve správě KSÚS III.třídy: III/11549, III/115549n.

Při provádění výkopů bude živičný povrch vozovky místní komunikace nebo chodníku v místě zásahu

zahraněn pilou v šířce o cca 20 cm širší než je šířka rýhy.

V místě pokládky v zelených plochách bude provedena skrývka ornice v tl.0,3-0,4 m a po zásypu

výkopu bude navrácena zpět.

Zeleň: Po provedení zásypu budou volné plochy ohumusovány a osety travním semenem. 

Složení konstrukce komunikací je následující:

Silnice III.třídy ve správě SÚS

 obrusná vrstva musí přesahovat výkopovou rýhu o 30 cm na každou stranu od hranu výkopu

(šíře  cca 1,2-1,4 m).  Zpětná výplň  rýhy (zásyp)  bude řádně po vrstvách 20 cm zhutněna

z vhodného nesedavého a nenamrzavého materiálu.  Konstrukční  vrstvy  budou provedeny

následovně – 15 cm štěrkopísek,  30 cm štěrk,  12 cm ACP 16+, 7 cm ACL 22+ a 5 cm

ACO 11+ (je možné použít i cementovou stabilizaci s modifikací výše vrstev). Zásyp výkopu

v krajnici se provede z netříděné drti. Jednotlivé podkl.vrstvy z kameniva budou hutněny po

vrstvách v tl.max.20 cm.

 v případě zásahu do komunikace výkopovou metodou bude provedena homogenizace v celé

šíři vozovky v tl.5cm bez navýšení nivelety vozovky vč.obnovy VDZ

 spáry napojení starého a nového krytu vozovky zalít asfaltovou emulzí

 minimální niveleta uložení potrubí činí 120 cm pod vozovkou, uložení chrániček při příčných

přechodech 120 cm pod úrovní vozovky a 160 cm v příkopu

 záruční lhůta bude 60 měsíců ode dne předání správci komunikace

 stavba nebude prováděna v zimním období, tj. 1.11.-31.3.

Místní asfaltové komunikace ve správě obce

 zpětná výplň rýhy (zásyp) bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu

 skladba komunikace: - 50 mm ACO 11+

- 50 mm ACL 22+

-300 mm ŠD
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Místní štěrkové komunikace ve správě obce

 zpětná výplň rýhy (zásyp) bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu

 skladba komunikace: - 300 mm ŠD

5. Antikorozní úprava

Vodovod  bude  proveden  z  trub  z  HDPE  s  vysokou  odolnost  proti  agresivním  vlivům.  Všechny

armatury budou z tvárné litiny, a protože jsou opatřeny příslušnou antikorozní ochranou od výrobce,

nevyžadují protikorozní ochrany. Spojový materiál (šrouby) bude použit s antikorozní úpravou nebo

nerez.

6. Parametry ČS

Navrhované ochranné pásmo vodního zdroje  I.stupně  pro oba zdroje  –  20x20m. OPVZ II.stupně

nenavrhujeme.

Hodnoty odběru podzemní vody

Vrt HJ-1 (ČSb)

Qprům= 0,1l/s

Qmax= 0,2l/s

Qměs= 263m3

Qrok= 3154m3

Vrt HJ-2 (ČSa)

Qprům= 1,0l/s

Qmax= 1,0l/s

Qměs= 2628m3

Qrok= 31536m3

7. Rozsah stavebního objektu

SO 02 Čerpací stanice s výtlaky

ČSa – vrt hl.60m, zárubnice PVC DN160

Výtlačný řad A – HDPE D50 – 1002,8m

Oplocení – celková délka vč.vrat 83,4m

Zpevněné plochy – štěrková plocha š.4,0m, délky 14,0m – 71,8m2

Ohumusování a osetí – 378,6m2

ČSb – vrt hl.60m, zárubnice PVC DN160

Výtlačný řad B – HDPE D32 – 13,4m
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8. Vytýčení stavby

Vytýčení je provedeno určením souřadnic lomových bodů v systému JTSK, které je součástí přílohy

této technické zprávy.
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Příloha č.1 – Tabulka vytyčovacích bodů 

Vytyčovací body výtlačného řadu A
číslo bodu Y X

ČSa
L1-A
L2-A
L3-A
L4-A
L5-A
L6-A
L7-A
L8-A
L9-A
L10-A
L11-A
L12-A
L13-A
L14-A
L15-A
L16-A
L17-A
L18-A
L19-A
L20-A
L21-A
L22-A
L23-A
L24-A
L25-A
VDJ

Vytyčovací body výtlačného řadu B
číslo bodu Y X

ČSb
L1-B
VDJ

Vytyčovací body oplocení ČSa
číslo bodu Y X

P1
P2
P3
P4

Vytyčovací body zpevněné plochy ČSa
číslo bodu Y X

ZÚ
KÚ

770 871,99 1 067 276,75
770 862,27 1 067 291,76
770 822,06 1 067 275,05
770 787,73 1 067 267,28
770 759,54 1 067 262,69
770 650,12 1 067 214,31
770 582,40 1 067 184,00
770 563,23 1 067 178,29
770 552,24 1 067 201,47
770 561,97 1 067 206,09
770 544,74 1 067 261,34
770 529,85 1 067 307,12
770 523,44 1 067 326,40
770 506,76 1 067 375,42
770 502,65 1 067 389,31
770 499,14 1 067 403,68
770 480,01 1 067 405,20
770 453,27 1 067 412,81
770 370,89 1 067 450,40
770 360,31 1 067 452,73
770 348,94 1 067 454,07
770 335,95 1 067 455,34
770 296,86 1 067 452,26
770 164,40 1 067 439,90
770 158,33 1 067 441,54
770 108,65 1 067 483,93
770 106,55 1 067 481,46

770 114,97 1 067 491,38
770 111,38 1 067 489,86
770 105,20 1 067 482,62

770 876,97 1 067 290,63
770 885,87 1 067 271,77
770 867,01 1 067 262,87
770 858,11 1 067 281,73

770 864,65 1 067 291,50
770 870,64 1 067 278,80
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