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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Obec Lazovice lezi jihozapadné od mésta Beroun, na obou bfezich bezejmenné vodotece, ktera je
levostrannym pfitokem Novodvorského potoka. Zastavba je nizkopodlaznimi domky venkovského typu
a chatami, rozptylena. Dale se v obci nachazi skladovaci areal. K obci nalezi osada Lazovicky a Nové
Dvory.

V katastru obce se nachazeji 3 rybniky (Mlynek, Dolni a Horni Novodvorsky rybnik), Novodvorsky potok
a nékolik mistnich bezejmennych vodoteci.

Celé uzemi obce se nachazi v ochranném pasmu 3. stupné hygienické ochrany odbéru vody z Vitavy
pro upravu pitné vody v Praze 4 — Podoli. Dale se v obci nachazi lokalni biokoridor.

V souc€asnosti ma obec 107 obyvatel (Udaj k 1.1.2017). Dle navrhu uzemniho planu, ktery pocita
s rozvojem, odhadujeme nar(st obyvatel na cca 172.

Obec Osov leZi jizné od mésta Beroun. Zajmovym Uzemim protéka bezejmenna vodote€. Zastavba je
nizkopodlaznimi domky venkovského typu. V obci se nachazi zakladni a matefska Skola se Skolni
jidelnou a primyslova zéna. K obci nalezi mistni ¢ast Osovec.

V katastru obce se nachazeji 2 rybniky (Velky rybnik a Palivéak) a nékolik mistnich bezejmennych
vodotedi.

Celé Uzemi obce se nachazi v ochranném pasmu 3. stupné hygienické ochrany odbéru vody z Vitavy
pro upravu pitné vody v Praze 4 — Podoli. Dale se v obci nachazi krajinna pamatkova zéna Osovsko
a nékolik lokalnich biocenter a biokoridorl. Jizni €asti obce prochazi Zelezniéni trat.

V souc€asnosti ma obec 338 obyvatel (udaj k 1.1.2017). Dle navrhu uzemniho planu, ktery pocita
s rozvojem, odhadujeme narust obyvatel na cca 450.

Obec Skripel lezi jizné od mésta Beroun. Zajmovym Uzemim protéka Chlumecky potok. Zastavba je
nizkopodlaznimi domky venkovského typu. V obci neni vétsi provozovna.

V katastru obce se nachazeji 2 rybniky (Dvorsky rybnik a Pechari), Chlumecky potok a nékolik mistnich
bezejmennych vodotedi.

Celé Uzemi obce se nachazi v ochranném pasmu 3. stupné hygienické ochrany odbéru vody z Vitavy
pro Upravu pitné vody v Praze 4 — Podoli. Dale se v obci nachazi krajinna pamatkova zéna Osovsko,
lokalni biocentrum a nékolik lokalnich biokoridord.

V soucéasnosti ma obec 119 obyvatel (udaj k 1.1.2017). Dle navrhu Uzemniho planu, ktery pocita
s rozvojem, odhadujeme narlst obyvatel na cca 215.

Navrzena stavba se nachazi v zastavéném Uzemi a mezi obcemi v nezastavéném Uzemi.

Pozemky pro vystavbu jsou vyuzZivany jako komunikace, pole, louky, zahrady a vefejna zelen.

Stavajici inZenyrské sité
V pozemcich dot&enych stavbou jsou v sou€asné dobé pfitomny tyto sité technické vybavenosti:

destova kanalizace
kabely NN, VN

nadzemni vedeni NN, VN
kabely VO

sdélovaci kabely

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnimi plany obci.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
uzemi

Nejsou.
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d) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pozadavky dotéenych organu jsou do dokumentace zapracovany, budou spinény. Jedna se predevsim
o uvedeni okolnich pozemkd do puvodniho stavu, neskladovat material mimo mist k tomu uréenych
(docasna skladka, misto zafizeni stavenisté atp.).

e) Vycet a zavéry provedenych prizkum

Zajmova lokalita byla zaméfena odbornou geodetickou firmou. Polohopisné Udaje jsou v systému
JTSK, vyskopis je v systému Balt po vyrovnani.

Pro stavbu vodojemu byl proveden inZzenyrskogeologicky prizkum firmou K+K prizkum, s.r.o., dale byl
pouzit IG prdzkum pro stavbu kanalizace DSO Sance, ktery provedla rovnéz firma K+K prazkum, s.r.o..

Takeé byl proveden hydrogeologicky prizkum pro zajisténi zdroji vody firmou ELIGEO s.r.o., Plzeri.
IG priizkum - vystavba vodojemu

V ramci terénnich praci byly na protilehlych rozich vné pldorysu vodojemu provedeny bagrované sondy
KS1, KS2 do konecné hloubky 3,80 - 4,00 m pod povrch terénu. Zemni prace byly provedeny 5t
pasovym minibagrem JCB.

Prirodni charakteristika zajmové oblasti

Geomorfologicky je zajmova oblast souéasti provincie Ceské vysodiny, subprovincie Poberounska
soustava V, Brdské oblasti VA, celku Hofovickd pahorkatina VA-4, podcelku Hofovicka brazda VA-4A
a okrsku Hostomicka kotlina VA-4A-d. Zajmové Uzemi ma generelné mirné svaZzity reliéf terénu, se
sklonem od jihovychodu k severozapadu. Nadmofska vyska terénu je dle Analyzy vyskopisu (CUZK)
v rozmezi 399,80 - 401,30 m n.m.

Z hydrologického hlediska je zajmové Uzemi odvodnovano hustSi siti bezejmennych drobnych
vodotedi, které jsou pritoky Novodvorského potoka. Zajmové uUzemi lezi v povodi 1-11-04 Litavka
a Berounka od Litavky po Lodénici, Cislo hydrologického pofadi lokality je 1-11-04-023 — Novodvorsky
potok.

Hydrogeologicky rajon — ve smyslu Vyhlasky €. 5/2011 Sb. o vymezeni hydrogeologickych rajonu
a utvarld podzemnich vod, zplUsobu hodnoceni stavu podzemnich vod a nalezZitostech programa
zjistovani a hodnoceni stavu podzemnich vod se zajmové Uzemi podle mapovych podklad( nachazi
v rajénu 6230 — Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky. Toto vymezeni souvisi
i s mistni geologickou predispozici, ktera je dale specifikovana v textu posudku.

Vodohospodaisky chranéna uzemi, ochranna pasma - v daném Uzemi nejsou nyni stanovena
Zzadna ochranna pasma vodnich zdrojli a nenachazi se zde ani pasmo ochrany pfirodnich Ié¢ivych
zdroji nebo zdroja mineralnich vod. Posudek o hydrogeologickém vrtu HJ-1 uvazoval, Ze neni nutné II.
ochranné pasmo vodniho zdroje stanovit.

Predkvartérni podklad zajmového Uzemi je tvofen sedimentarnimi horninami stfedniho ordoviku
Barrandienu. Podle zakladni geologické mapy 1:50000 se jedna pfedevSim o letenské souvrstvi, které
zastupuji droby, bfidlice, piskovce. Neni vSak vylou¢ena pfitomnost jilovitych bfidlic vinického souvrstvi.
Dle popisu archivniho vrtu HJ-1 by do hloubky 23 m pod terénem mohlo byt pfitomno pravé vinické
souvrstvi (popsano jako eluvium jilovitych bfidlic) a hloubé&ji pak letenské souvrstvi (popsano jako
prachovita bfidlice). Dle jeho popisu se povrch predkvartérniho podkladu nachazi v hloubce 8 m pod
povrchem terénu, tedy mimo dosah nové sondaze. S ohledem na pfredpokladané ploSné zakladani
a hloubku vyskytu pfedkvartérniho podkladu, jej dale v textu blize nepopisujeme.

Kvartérni pokryvné utvary na dané lokalité reprezentuji pfedevSim deluvialni uloZeniny, které jsou
svrchu kryty vrstvou humézniho piséitého jilu o mocnosti pouze 0,27 m. Humédzni horizont
nevymezujeme jako samostatny geotechnicky typ, protoZze s nim bude nakladano samostatné v ramci
skryvky.

Deluvidlni sedimenty zde zastupuje jilovitd zemina s variabilni pisCitou a Stérkovitou pfimési. V ramci
prazkumnych sond nebylo prakticky realné blize vymezit geotechnické typy dle obsahu Stérku, protoze
mnozstvi a velikost je proménliva ve vSech smérech. Velikost hrubé frakce je béZzné 1-8 cm, ale &asto
byly pfitomny kameny o velikosti 10-40 cm, kdy v sondé KS2 byl v hloubce 1,90 m zastiZzen balvan
o délce 1 m. Hruba frakce vétSinou netvofi kostru a jilovity charakter zeminy obecné previada. Tento
fakt je patrné z vrtného jadra obtizné popsat (v HJ-1 uvedena hlinita sut). Z vySe uvedenych duvodi
popisujeme kvartérni zeminu souhrnné jako piscity jil s variabilni pfimési hrubé frakce. Detailngjsi
déleni této zeminy je provedeno na zakladé popsaného rozdilného stupné konzistence zeminy. Svrchu
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je zemina popsana jako piscity jil tuhé/pevné az pevné konzistence - geotechnicky typ GT1. Timto
geotechnickym typem vymezujeme zeminu od hloubky 0,27 m do hloubky 2,40 m. Nize je z dGvodu
patrné kapilarniho vzlinani popsan pisé€ity jil tuhé az tuhé/pevné konzistence - geotechnicky typ
GT2. V obou sondach byla od uvedené hloubky 2,40 m pozorovana zvySena vihkost a v hloubce 3,10 m
byly ze st&n pozorovany pfimo vyrony podzemni vody. Dle CSN P 73 1005 klasifikujeme zeminy GT1
a GT2 tfidou F4 CS (jil pisCity) s tim, ze v dil€ich prolohach byla zemina popsana az na rozhrani
s tfidou F6 CI (jil se stfedni plasticitou) ¢i na druhou stranu tfidou F2 CG (jil $térkovity).

Hydrologické poméry

Hydrogeologické poméry zajmové oblasti zavisi zejména na litologickém charakteru pevného prostredi,
tj. pfedevsim na jeho propustnosti, dale na morfologii terénu a potencialnich zdrojich podzemni vody.

Podzemni voda je v dané oblasti dotovana atmosférickymi sraZzkami spadlymi v daném prostoru,
a pfedevsim na Hfebenech (pas elevace) jihovychodné od zajmoveé uzemi - infiltraéni oblast.

V archivnim vrtu HJ-1 je popsana narazena hladina podzemni vody v hloubce 7,0 m pod terénem, kdy
k ustéleni doslo v hloubce 6,40 m pod terénem.

V nové provedenych sondach doslo k vyronim vody ze stén sond v hloubce 3,10 m. K ustaleni hladiny
nedoslo, protoZze z bezpecnostnich divodd byly sondy po ukonéeni sondaze zlikvidovany zpétnym
zahozem. Patrné& by ustélena hladina dosahla pravé uvedené urovné, ale nelze vylougit i méI&i stav.
Aktualni stav ve vrtu HJ-1 nebylo mozné zméfit.

Dle aktualnich poznatk( jsou tedy prostfedim vyskytu podzemni vody omezené prulinové propustné
kvartérni zeminy. Omezena propustnost zemin je dana vyskytem jilovité frakce, ktera vyrazné

Podle laboratornich rozbord z odebranych vzorkG podzemni vody se podle platné normy CSN 206+a1
jednad o vody malo agresivni. Sledované ukazatele odpovidaji limitdm tfidy XA1 - slaba agresivita
pfislusné normy. Voda je mirné zasadita.

Geotechnické vilastnosti a zatfidéni zemin a hornin

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny geotechnické parametry kvartérnich zemin a hornin
predkvartérniho podkladu.

Tab. 1. Geotechnické parametry kvartérnich zemin

kvartsr /

statigrafis / gpenezs deluvialni ulozeniny

N - P pisdity jil = pfim&si | pisdity jil 5 pfimési
petrograficks sloZeni &S o ESria
geoie chnicky typ GT1 GT2
CSHM EM I50 1488B-2
JFPojmenovéni a zatfidovani greaCl gre=aCl
Z=min”
CSM P T3 1005
Inf=myrskogealogicky Fa F4
pruzkum-- zatfidEni
tabulkowvd wwpodtovs dnosnost
Rt /kPa/ - =00 =0
- - tuhé'pevina af fuha aF tuhsd /
konzisEmnoe, ulshlost Den Dewnd
objemova hmotnost i -
w phirozsném ulaEeni Mg m/ 1850 - 1950 18501250
mezdul deformace -
Eur MPas o8 4-6
F"ois;ona:- ?I-l:c:nstanta 0.35 0.35
1) soudrZnost efekivni ca
2) soudrFnost zdanlivac’ 1) 14-16 1812
kPa
1) whel vnittniho tfeni efelkiin
dur 1) 22-24 1) 22-24
2) dhel pevnosa &/
GSMN 738133 podmineéné podmine éné
whodnost do nasypu whodna whodna

CS5M P73 1005
Infemyrskogeclogicky | I
prizkum fida tEFitelnost

*orientaéni Gdaje (dle zruSené €SN 73 1001)
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InZenyrskogeologické zhodnoceni

Cilem predkladaného prizkumu bylo zhodnoceni podminek pro zaloZeni vodojemu v Osové, okrese
Beroun. Zajmovy pozemek ma parcelni & 192, k.. Osov. Podle platné CSN P 73 1005
,Inzenyrskogeologicky prazkum®, pfilohy E.3 Ize navrhovanou stavbu vzhledem k jeji velikosti zafadit do
2. geotechnické kategorie. ZtéZujici podminky mohou nastat z dvodu pfitomnosti hladiny podzemni
vody v hloubce okolo 3,00 m. PFi charakterizaci zakladovych pomérl vychazime z provedenych novych
bagrovanych sond. Dle informaci od objednatele bude vodojem zalozen relativné mélce.

V zakladové spare pfi varianté ploSného zalozeni minimalné do nezamrzné hloubky a maximalné do
hloubky 2,40 m bude piscity jil tuhé/pevné az pevné konzistence GT1, ktery klasifikujeme tfidou F4 CS,
s tabulkovou vypoctovou unosnosti Rdt= 200 kPa a modulem deformace Edef = 5-8 MPa.

Pfi hlubSim umisténi zakladové spary bude zastiZzen pisc€ity jil tuhé az tuhé/pevné konzistence GT2,
ktery klasifikujeme tfidou F4 CS, s tabulkovou vypoc¢tovou unosnosti Rdt= 150 kPa a modulem
deformace Edef = 4-6 MPa. V daném pfipadé je tak nutné pocitat s vyskytem hladiny podzemni vody ¢i
jejim vlivem v podobé kapilarniho vzlinani a podzemni stavbu tak koncipovat (hydroizolace, vztlak).

Pfi navrhu zaloZeni a zejména pfi vlastni realizaci stavby je tfeba si uvédomit, Ze stupen konzistence
pis€itého jilu neni konstantni veli¢inou a rozhodujicim faktorem ovliviiujicim tak pfimo geotechnickou
kvalitu zakladové plGdy je okamzita pfirozena vihkost zeminy, jenZz je proménna v zavislosti na
momentalnich klimatickych vlivech (v dobé vystavby i na zpUsobu provadéni zemnich praci). Vzhledem
k uvedenym nepfiznivym vlastnostem je nutno pfi provadéni zemnich praci postupovat s maximalni
moznou opatrnosti. Rozbfidani zeminy je nutno zabranit ddslednym ochranénim zakladové spary pred
nepfiznivymi klimatickymi vlivy ochrannou vrstvou minimalné 0,20 m mocnou, ktera by se dobirala za
pfiznivého pocasi a ihned opatfila betonovym potérem.

Tézitelnost klasifikueme dle CSN P 73 1005 ,InZenyrskogeologicky prizkum®. Oba zastizené
geotechnické typy kvartérniho patra klasifikujeme I. tfidou tézitelnosti. Vykopové prace tak mohou byt
provadény béznymi rozpojovacimi mechanismy.

Svahovani stén vykopu bude provedeno jako pfirozené, kdy u vykopld do hloubky cca 2,40 m
doporucujeme uvazovat se sklonem svahu v poméru vySky ku délce svahu k paté 1:0,5 z divodu
pFitomnosti i vétSich balvant, u kterych by mohlo pfi strméjSim svahovani dojit k uvolnéni a vypadnuti
do vykopu.

Vykop s hlubSim dosahem jiz bude ovlivnén pfitomnosti hladiny podzemni vody a nebude tak mozné
uvazovat s prostym svahovanim (s ohledem na velikost vykopu bude relativné dlouho otevien) a vykop
bude muset byt zajistén pfiloznym pazenim s Cerpanim pfitékajici vody. Mnozstvi téchto vod nebude
velké a pfi souvislém Cerpani ze zachytné jimky se bude mnozstvi vod patrné jesté snizovat.

Vhodnost do nasypti a zpétnych zasypu je hodnocena dle platné CSN 73 6133 ,N&vrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci“. Prostfedi kvartérnich uloZzenin hodnotime jako podminecné
vhodné, a to z dlivodu pfitomnosti zvySeného mnozstvi jemnozrnné frakce. Jilovita frakce je obecné
citiva na zmény vihkosti, takze pfi jejim zvySeni nelze zeminu efektivné zhutnit. Jilovité zeminy za
nepfiznivych klimatickych podminek nelze bez Upravy vyuzit ke zpétnému zasypu a je nutné jejich
nahrazeni vhodnym, dobfe hutnitelnym materialem. V daném pfipadé vSak patrné nebude kladen
zvySeny pozadavek na kvalitu zhutnéni zpétného zasypu kolem objektu vodojemu, tudiz nahrazeni
nebude nutné.

IG prizkum - vystavba kanalizace
Uvadim zde pouze zavérecné zhodnoceni.
Zemni prace a zabezpeceni vykopl

Tézitelnost klasifikujeme dle CSN P 73 1005 ,InZenyrskogeologicky prizkum®. Vechny zastizené
geotechnické typy kvartérniho patra klasifikujeme . tfidou té&Zitelnosti. Do stejné tfidy téZitelnosti spadaji
i dvé nejvice zvétralé zény GT6, GT7. Vykopové prace mohou byt provadény bé&znymi rozpojovacimi
mechanismy. Pokud budou vykopy zasahovat do vétSich hloubek nebo bude pevné skalni podloZi
v mélké expozici (oblast vytlaku ,V1%), budou zastizeny velmi zvétralé bfidlice GT8 zatfidéné do I.-ll.
tridy tézitelnosti, mirné zvétralé bfidlice GT9 Fazené do Il. tfidy tézitelnosti a slabé zvétralé bfidlice
GT10 pak limitné fazené do Il.-lll. tfidy tézitelnosti. U vysSich tfid tézitelnosti je nutné pocitat
s nasazenim vykonnych stroji a jelikoz budou vykopy omezeného pudorysného primétu bude muset
byt pravdépodobné pouzito i kladivo (zejména mista CS1). Liniové dodasné vykopy by podle ptedanych
podkladli mély dosahovat nej¢astéjSich hloubek okolo 1,50 — 3,00 m. PF téchto hloubkach
a predpokladanym co nejmensim zaborim budou vykopy provadény jako pazené za ucelem udrZeni
stability stén a ochrany délnikd. Proto svahovani stén vykopu neuvazujeme. V blizkosti vodoteéi i
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sond, kde jsme podzemni vodu zastihli, Ize oCekavat pfitoky do vykopU, proto bude muset byt voda
Cerpana. V geologickych profilech jsou tyto arovné vyznaceny.

Pouzitelnost zemin z vykopti do zpétnych zasypu

Vhodnost do nasypli a zpétnych zasypt je hodnocena dle platné CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci“. Prostfedi kvartérnich ulozenin hodnotime jako podminec¢né
vhodné a to z divodu pfitomnosti zvySeného mnozstvi jemnozrnné frakce. Jilovita frakce je obecné
citivda na zménu vlhkosti, takze pfi jejim zvySeni nelze zeminu efektivné zhutnit. Jilovité zeminy za
nepfiznivych klimatickych podminek nelze bez Upavy vyuzit ke zpétnému zasypu a je nutné jejich
nahrazeni vhodnym, dobfe hutnitelnym materidlem. Navazky GT1 bude nutné zhodnotit na misté podle
jejich aktualniho stavu. Plasticky jil GT6 je nevhodny do nasypl a zpétnych zasypu. VytéZzeny vykopek
z bfidliéného podloZi je nutné hodnotit na misté s ohledem na zastoupeni jednotlivych zrnitostnich
frakci. Pfi velmi hrubém charakteru vykopku neni mozné efektivni hutnéni, bez upravy drcenim.

f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu
Stavba se nachazi v krajinné pamatkové zoéné Osovsko.

Stavba se nenachazi v ochrannych pasmech vyplyvajici ze zakona o pamatkové péci.

Stavbou budou dotCeny silnice v majetku StfedoCeskeho kraje 11/115, 11/11414, 111/11412, 11//11549,
[11/11549n, 111/11538, 111/11548, 111/11550, které jsou ve spravé KSUS StfedoCeského kraje.

1. Bude maximalné Setfeno zemédélskou pldou a pfedevsim ornou pldou.

2. Prace na zemédélskych pozemcich budou provadény pokud mozno mimo vegetacni obdobi,
nebo po sklizni plodin.

3. Mechanizaéni prostfedky budou projizdét pouze ve vymezenych prostorach a nebudou
narudovat okolni zemédélské pozemky.

4. Stavajici ornice a podorni¢ni vrstva bude sejmuta v hloubce 0,2-0,25m a po ulozeni potrubi
bude vracena zpét na pavodni misto.

5. Zemina z vykopl nebude ukladana do jizdnich pruh( silnic, pfi vykopovych pracich nebude
ohrozena stabilita silni¢niho télesa a dopravnich znaceni.

6. PFi pokladce potrubi bude dodrzeno prostorové usporadani siti dle CSN 73 6005.

PFicné pFechody silnic mohou byt provedeny bezvykopovou technologii (protlakem nebo
podvrtem), s umisténim montaznich jam mimo silniéni pozemky.

8. Kanalizace nebude umistovana podélné do silni¢nich pfikop(, na silniéni mosty, propustky a ve
vzdalenosti do 2m od opérnych zdi.

9. Budou dodrZovany povinnosti a podminky provozu o ochrané ovzdu$i a jeho provadécimi
predpisy, zejména nafizeni vlady ¢.353/2002 Sb. a vyhlaskou ¢.362/2006 Sb.

10. Zdroj znediStovani ovzdudi bude provozovan tak, aby nebyla pfekroCena pfipustna mira
obtézovani zapachem podle § 11 odst. 1 pism. b) zakona o ochrané ovzdus$i a vyhlasky
€.362/2006 Sb.

11. Veskeré Skody na kulturach a investicich v€etné uhrady ztrat produkce, nedodélkd rekultivace
a nasledné zjisténych Skod budou uhrazeny podle platnych predpisu.

12. S odpady vzniklymi pfi stavbé bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech
a souvisejicimi predpisy. Pfipadné mezideponie odpadli budou pFed jejich odvozem
k odstranéni nebo wvyuZiti zabezpeleny proti Uniku do ovzdu$i, do povrchovych nebo
podzemnich vod a do kanalizace.

13. Veskeré inzenyrské sité musi byt na stavenisti vytyCeny od pfisluSnych spravcu a s jejich
polohou musi byt seznamen odpovédny zastupce zhotovitele stavby.

Vystavba bude provadéna s ohledem na dodrzeni ochrannych pasem dotéenych inzenyrskych siti,
jejich kfizeni ¢i soubéh bude provedeno dle prostorové normy.

Soubéh a kfizeni se prfedpoklada u téchto siti technického vybaveni:
-elektrorozvodné nadzemni a podzemni zafizeni

-sdélovaci vedeni nadzemni a podzemni
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-splaskova (navrhovana) a deStova kanalizace

Ochranna pasma elektrickych zafizeni, plynovodl a teplovodl jsou stanovena zakonem 458/2000Sb,
ochranna pasma vodovodu a kanalizaci zakonem 274/2001, ochranna pasma telekomunikacnich
zafizeni zakonem 151/2000. Sitka ochrannych pasem je vymezena svislymi rovinami, vedenymi po

obou stranach chranéného zafizeni (vnéjsi lic vedeni, krajni kabel, krajni vodi€) ve vzdalenosti dle
nasledujiciho pfehledu:

Elektricka vedeni :
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v&etné
1. pro vodice bez izolace 7 m,
2. pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m,
¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné 15 m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m,
€) u napéti nad 400 kV 30 m,
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
g) u zafizeni vlastni telekomunikacéni sité drzitele licence 1 m.
h) zemni kabelové vedeni NN - 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu

Vodovody a kanalizace:
Do priméru 500 véetné.......... 1,5m
Nad pramér 500 ................... 2,5m

Telekomunikaéni zarizeni
Podzemni.......coouveeiiiiiiiinnn. 1,5m
Nadzemni a ostatni - individualné dle Uzemniho rozhodnuti

g) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému uzemi

Cast stavby se nachazi v zaplavovém Gzemi Chlumeckého potoka v obci SkFipel.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

U budov v okoli stavby je nutné provést pfed zahajenim praci pasportizaci jejich stavu a béhem stavby
jejich monitoring. Dot&ené povrchy pozemkU budou uvedeny do plvodniho stavu. Z hlediska zasahu do
krajiny je vliv stavby mozné oznacit za zanedbatelny. Stavba je navrzena jako podzemni, pouze objekt
vodojemu je navrzen jako nadzemni. Veskeré objekty jsou navrzeny v uUzemi dotéeném cinnosti
Clovéka. Odtokové poméry se v Uzemi neméni.

i) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Nejsou soucasti navrhované stavby.

j) Pozadavky na maximalni zabory ZPF, nebo pozemku lesa
K trvalym zaborim ZPF stavbou dojde u téchto pozemka:
k.U.Skfipel

p.6.125/1 — 67m?

k.u.Osov

p.6.193/1 — 374,5m?

p.¢.192 — 461,8m?
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K do¢asnym zaborim ZPF stavbou (jedna se o zabor pro provedeni stavby v §ifi 5,0m) dojde u téchto
pozemk:

k.u.Osov

p.€.192, 193/1, 175/1, 198/4, 203/16, 32/1.

k.U.Skfipel

p.€.125/1, 186/59, 186/52, 186/1, 186/126, 186/103, 186/113, 166, 176/3, 186/97, 186/84.
k.0.LaZovice

p.€.391/41, 333/1, 310/3, 623, 310/12, 310/9, 60/2, 67, 68/10, 78/14, 84/3, 84/2, 446, 88/1, 532, 530/1,
527/1, 539/29.

K trvalym ani do¢asnym zabor(im lesnich pozemk( stavbou nedojde.

k) Uzemné technické podminky - napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Tento projekt feSi vystavbu nové technické infrastruktury.

Zdrojem vody jsou dva vrty HJ-1 a HJ-2 umisténé na pozemku p.¢.192 v k.4.Osov resp. p.¢.125/1
v k.U.Skfipel.

Vodojem a Cerpaci stanice budou napojeny na elektrickou energii pfipojkami NN v souladu s vyjadienim
provozovatele distribuéni soustavy.

PFijezd k vodojemu s CSb bude $térkovou U&elovou komunikaci, kterd se napoji na silnici Ill.tfidy
[11/11549.

PFijezd k CSa bude zajitén po stavajici komunikaci 111/11549n.

Odpad z vodojemu bude zaustén do mistni bezejmenné vodotecle, ktera je levostrannym pfitokem do
Novodvorského potoka.

I) Vécné a Easové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrhovana stavba nema Zadné souvisejici a podminujici investice.

m) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Pozemky dotéené stavbou v k.u.Osov:

p.€.192, 506/6, 193/1, 503, 175/1, 198/4, 549, 203/16, 553, 550, 492, 109/3, 484/8, 80/17, 491, 537/1,
485, 67, 484/1, 522/1, 31, 29/14, 535, 32/1, 29/3, 29/11, 29/15, 29/24, 581, 525/1, 298/5, 533, 525/4,
534, st.134, 525/2, 520, 527.

Pozemky dotcené stavbou v k.u.Skfipel:

p.C.294/1, 287/3, 125/1, 186/59, 186/52, 272/2, 272/1, 274, 186/1, 186/126, 186/103, 186/113, 166,
176/3, 186/97, 186/28, 186/84, 186/48, 271, 36/8, 278, 255/3, 255/2, 114/9, 283, 255/5, 255/7, 114/7,
297/3, 262/2.

Pozemky dot&ené stavbou v k.u.LaZovice:

p.€.615/1, 630/1, 391/42, 391/41, 666, 635, 624/1, 622/1, 366, 333/1, 310/7, 310/3, 623, 310/12, 310/9,
600/2, 595, 593, 42/1, 599/2, 54/1, 607, 56, 596/1, 60/2, 599/7, 599/8, 618, 67, 68/10, 78/14, 83/27,
83/28, 84/3, 657, 84/2, 87, 446, 88/1, 532, 530/1, 645/1, 527/1, 645/2, 539/29, 539/26, 646/1, 650.

n) Seznam pozemkli podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Pozemky dotené ochrannym pasmem stavby v k.u.Osov:

p.€.192, 506/6, 193/1, 503, 175/1, 198/4, 549, 203/16, 553, 550, 492, 109/3, 484/8, 80/17, 491, 537/1, 485,
67, 484/1, 522/1, 31, 29/14, 535, 32/1, 29/3, 29/11, 29/15, 29/24, 581, 525/1, 298/5, 533, 525/4, 534, st.134,
525/2, 520, 527, 198/2, 198/1, 565, 607/1, 555, 607/5, 72/3, st.47, 74/2, 68, st.56, 14, st.10, 615, 522/2,
254/3, st.23, 29/22, 298/10, 302/1, 302/2, 283/3, st.69, 322, 323, st.107, 360/25.
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Pozemky dot&ené ochrannym pasmem stavby v k.u.Skfipel:

p.C.294/1, 287/3, 125/1, 186/59, 186/52, 272/2, 272/1, 274, 186/1, 186/126, 186/103, 186/113, 166, 176/3,
186/97, 186/28, 186/84, 186/48, 271, 36/8, 278, 255/3, 255/2, 114/9, 283, 255/5, 255/7, 114/7, 297/3, 262/2,
186/36, 186/100, 33/5, st.17/1, 29/1, 16, 18, 26, st.23, 24, st.27, 7/2, 7/1, 6/1, st.8.

Pozemky dotéené ochrannym pasmem stavby v k.u.Lazovice:

p.€.615/1, 630/1, 391/42, 391/41, 666, 635, 624/1, 622/1, 366, 333/1, 310/7, 310/3, 623, 310/12, 310/9,
600/2, 595, 593, 42/1, 599/2, 54/1, 607, 56, 596/1, 60/2, 599/7, 599/8, 618, 67, 68/10, 78/14, 83/27, 83/28,
84/3, 657, 84/2, 87, 446, 88/1, 532, 530/1, 645/1, 527/1, 645/2, 539/29, 539/26, 646/1, 650, 387/33, 388/1,
391/43, 624/5, 333/6, 324, 444/63, 320, 318, 20, 24/4, st.62, 28, st.12, 682, st.14/1, 42/3, 23/1, 60/1, 89/2,
90, 525/1, 563/1, 557/5, 539/7, 539/21.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

VSechny navrhované stavebni objekty jsou novostavbami.

b) Uéel uzivani stavby

Stavba bude slouzit jako technicka infrastruktura obci.

Ugelem vodojemu je vyrovnavat nerovnomeérnosti odbéru pitné vody. NavrZzena zasobni kapacita je
4x62,5m*. U¢elem vodovodu je zasobovat pitnou vodou jednotlivé nemovitosti.

c¢) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby

a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou.

e) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

V8echny pozadavky dotéenych organu jsou splnény a zapracovany do dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Po vybudovani stavby bude stanoveno ochranné pasmo podle zakona 274/2001 Sb. v plathém znéni.

Navrhované ochranné pasmo vodniho zdroje l.stupné pro oba zdroje — 20x20m. OPVZ Il.stupné
nenavrhujeme.

dg) Navrhované parametry stavby

SO 01 Vodojem

Ctyfkomorovy vodojem o objemu 4x62,5m?

Podzemni ¢ast — pldorysné rozméry 20020 x 6140mm

Nadzemni ¢ast — pudorysné rozméry 5980x2980mm

Odpad z vodojemu PVC DN150 — 72,6m

Odpad z prani filtru PVC DN100 — 25,3m, zachytna jimka o vnitfnich rozmérech 2,0 x 1,0 x 2,1m
Oploceni arealu vodojemu — délka 189,5m v¢&.vrat §.4m

Ohumusovani a oseti — 1304m?

Pfijezd k vodojemu — komunikace §.3,0m, délky 419,3m, celkova plocha 1432,1m?

PFipojka NN — kabel AYKY-J 4x70 — 396,8m
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S0 02 Cerpaci stanice s vytlaky

CSa — vrt hl.60m, zarubnice PVC DN160

Vytlaény fad A — HDPE D50 — 1002,8m

Oploceni — celkova délka v&.vrat 83,4m

Zpevnéné plochy — stérkova plocha $.4,0m, délky 14,0m — 71,8m?
Ohumusovani a oseti — 378,6m?

CSb — vrt hl.60m, zarubnice PVC DN160
Vytlaény fad B — HDPE D32 — 13,4m

SO 03 Rozvody vody

Vodovodni fad V — HDPE D90 — 3 124,1m
Vodovodni fad V1 — HDPE D63 — 239,4m
Vodovodni fad V2 — HDPE D90 — 1 640,3m
Vodovodni fad V2-1 — HDPE D90 — 219,1m
Vodovodni fad V2-2 — HDPE D90 — 74,8m
Vodovodni fad V2-3 — HDPE D90 — 250,5m
Vodovodni fad V2-3-1 — HDPE D90 — 140,0m
Vodovodni fad V2-3-2 — HDPE D63 — 153,4m
Vodovodni fad V2-4 — HDPE D90 — 128,1m
Vodovodni fad V3 — HDPE D90 — 248,5m
Vodovodni fad V4 — HDPE D90 — 182,9m
Vodovodni fad V4-1 — HDPE D63 — 42,3m
Vodovodni fad V5 — HDPE D63 — 159,0m
Vodovodni fad V6 — HDPE D63 — 61,2m
Vodovodni fad V7 — HDPE D90 — 928,4m
Vodovodni fad V7-1 — HDPE D90 — 158,7m
Vodovodni fad V7-2 — HDPE D90 — 280,2m
Vodovodni fad V7-3 — HDPE D90 — 48,1m
Vodovodni fad V8 — HDPE D90 — 3 561,2m
Vodovodni fad V8-1 — HDPE D63 — 67,0m
Vodovodni fad V8-2 — HDPE D90 — 178,3m
Vodovodni fad V8-3 — HDPE D63 — 64,2m
Vodovodni fad V8-4 — HDPE D90 — 441,4m
Vodovodni fad V8-4-1 — HDPE D63 — 39,2m
Vodovodni fad V8-4-2 — HDPE D90 — 176,9m
Vodovodni fad V8-4-2-1 — HDPE D63 — 55,5m
Vodovodni fad V8-4-2-2 — HDPE D63 — 108,6m
Vodovodni fad V8-4-3 — HDPE D90 — 80,8m
Vodovodni fad V8-4-4 — HDPE D90 — 145,3m
Vodovodni fad V8-4-4-1 — HDPE D63 — 21,3m
Vodovodni fad V8-4-5 — HDPE D63 — 39,8m
Vodovodni fad V8-5 — HDPE D90 — 165,1m
Vodovodni fad V9 — HDPE D90 — 85,8m
Vodovodni fad V10 — HDPE D90 — 348,8m
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Vodovodni fad V10-1 — HDPE D63 — 65,0m
Vodovodni fad V11 — HDPE D63 — 12,4m

Celkem - vodovodni fady z HDPE D63 — 1 128,3m
Celkem — vodovodni fady z HDPE D90 - 12 607,3m

Redukéni $achta RS- vnitini rozméry 2,5x1,9x2,1m

Vodovodni pfipojky z HDPE D32 — 335ks celkové délky 1730,1m
Vodovodni pfipojky z HDPE D40 — 2ks celkové délky 9,1m

h) Zakladni bilance stavby

Vypodet potieby vody

Lazovice (Nové Dvory, Lazovicky)

PocCet obyvatel — stavajici 107
Skladovaci areal cca 15 zam.
Osov (Osovec)
Pocet obyvatel — stavajici 338
Primyslova zéna cca 170 zam.
Zakladni Skola 80 zakd + 10 pracovniku
Matefska Skola 44 déti + 4 ucitelé
Skolni jidelna 140 porci
Skripel
Pocet obyvatel — stavajici 119
Potieby vody
Specificka potfeba obyvatel 120 l/os/den
Skola 5 m3/rok/zak,ucitel,pracovnik pfi priméru 200 prac.dnl za rok
Skolka 8 m®/rok/dité,uditel,pracovnik pfi praméru 200 prac.dnll za rok
Skolni jidelna 3 m¥/rok/stravnik
1,7 m¥rok/stravnik pfi pfepocteni na 200 prac.dnt za rok
Provozovny 18 m®/pracovnik v jedné sméné/rok

Celkova potfeba vody Qq
Stavajici stav

Celkovy pocet obyvatel 564

potfeba vody Qu1= 564 x 120 = 67 680 l/den = 67,68 m®den

Provozovny 185 zam.

potfeba vody Qq= 185 x 18 = 3 330 m*/rok = 13,21 m3/den

Zakladni Skola 90 zaku,uditel,pracovniku

potfeba vody Qg3 =90 x 5 = 18 450 m¥/rok = 2,25 m®/den

Matefska Skola 48 déti,ucitel,pracovnikud

potfeba vody Quqs= 48 x 8 = 384 m®rok = 1,92 m®den

Skolni jidelna 140 jidel

potfeba vody Qqs= 140 x 1,7 = 238 m¥rok = 1,19 m®/den

Celkem Qs = Qu1 + Quz+ Quz + Qus + Qus = 86,25 m*/den = 86 254,29 l/den =
1,00 I/s

Pocet EO 719

Qmaxdenni kd=1 ,46 Qmaxdenni = Qd X kd: 125,93 m3/den = 5,25 mS/h = 1,46 I/s

Qimax kn=2,42 Qhmax= Qrmasdenni X Kn = 304,75 m*/den = 12,70 m3/h = 3,53 I/s
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Navrh VDJ DSO Sance

Objem zemniho vodojemu byl proveden dle CSN 75 5355 — Vodojemy.
Celkovy objem VDJ je soulet provozni zasoby, poZarni a poruchové.
AC= AV + Apoi + Apor (mS)

Viyrovnavaci objem Ay

Vychazi z maximalni denni potfeby vody.
Celkovy pocet EO = 719

ko= 1,46

Specificka potfeba vody = 90l/os/den
Qdmax= 719 x 90 x 1,46 = 94 4771 = 94,48m°

Hodina K.,=1.8 | Hodinova potieba vody | PFitok | Odtok | Piebytek | Bilance odbérii

od —do % m?h mé/h | mh m3/h m3
0-1 1,0 0,945 3,06 | 0,045 | 3,02 3,02
1-2 0,7 0,661 3,96 | 0,661 3,30 6,31
2-3 0,7 0,661 3,96 | 0,661 3,30 9,61
3-4 0,7 0,661 3,96 | 0,661 3,30 12,91
4-5 2,0 1,890 3,96 | 1,800 | 2,07 14,98
5-6 3,0 2,834 3,96 | 2,834 | 1,13 16,11 MAX
6-7 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 15,34
7-8 6,4 6,047 3,96 | 6,047 | -2,09 13,26
8-9 4,5 4,252 3,96 | 4252 | -0,29 12,96
9-10 5,5 5,196 3,96 | 5196 | -1,24 11,73

10 — 11 5,5 5,196 3,96 | 5196 | -1,24 10,49

11-12 55 5,196 3,96 | 5196 | -1,24 9,26

12-13 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 8,49

13- 14 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 7,73

14 -15 4,0 3,779 3,96 | 3779 | 0,18 7,91

15— 16 5,0 4,724 3,96 | 4724 | -0,76 7,14

16 - 17 5,0 4,724 3,96 | 4724 | -0,76 6,38

17 -18 6,0 5,669 3,96 | 5669 | -1,71 4,67

18- 19 6,5 6,141 3,96 | 6141 | -2,18 2,49

19 -20 7,5 7,086 3,96 | 7,086 | -3,13 -0,64

20 — 21 5,0 4,724 3,96 | 4,724 | -0,76 -1,40

21-22 5,0 4,724 3,96 | 4724 | -0,76 2,16 MIN

22-23 4,0 3,779 3,9 | 3779 | 0,18 1,08

23_24 1,5 1,417 3,96 | 1,417 | 254 0,56

Celkem 700 04,48 05,04 | 94,48 | 0,56

Ay = [MAX| + [MIN| = 16,11 + 2,16 = 18,27m®

PoZéarni zasoba Apos

gp - potfeba pozarni vody = 4l/s

t — doby dodavky pozarni vody = 2h

n — poc¢et odbérnych mist

Avo: =36 X0 Xxtxn=36x4x2x7=2016m?

Poruchova zasoba Apor
T — doba trvani poruchy (h)
Avor = (Qdmax/24) x T = (94,48/24) x 7 = 27,6m®

Celkovy objem vodojemu
Ac= Ay + Aoz + Apor = 18,27 + 201,6 + 27,6 = 247,4m®

Objem vodojemu navrhuji 250m®.
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i) Zakladni predpoklady vystavby

Pfedpoklddanou dobou vystavby jsou 2 roky.

j) Orientaéni naklady stavby

Orientacni naklady na vystavbu jsou cca 128 000 000 K¢&.

B.2.2. Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

Po realizaci bude stavba provozovana podle platnych bezpeénostnich pFedpisi a v souladu
s provoznim fadem.

B.2.3. Zakladni charakteristika objektt

SO 01 Vodojem

Pfedmétem stavebniho objektu je zemni vodojem s Gpravnou vody DSO Sance o celkovém objemu
250m®. Jedna se o prefabrikovany ¢tyrkomorovy typovy vodojem firmy Betonbau s.r.o., ktery se sklada
ze CGtyf akumulacnich komor 4x62,5m?, jedné armaturni komory a nadzemni vstupni ¢asti.

Vodojem bude umistén na pozemku p.€.192 k.1.Osov u vrtu HJ-1. Pfijezd k vodojemu bude zajistén
Stérkovou ucelovou komunikaci, ktera kopiruje dnesni polni cestu a bude napojena na silnici Ill.tFidy
[11/11549. Napojeni na elektrickou energii bude v souladu s vyjadfenim provozovatele distribucni
soustavy. Vypousténi vodojemu bude zajisténo do mistni bezejmenné vodotede, ktera je levostrannym
pfitokem do Novodvorského potoka. Areal vodojemu v&.vrtu HJ-1 bude oplocen.

Vodojem DSO Sance — stavebni &ast

Navrzeny vodojem bude zemni prefabrikovany ¢tyfkomorovy s armaturni komorou a nadzemni ¢asti.
Celkovy vnéjsi pudorysny rozmér podzemni ¢asti je 20020 x 6140mm.

Akumulaéni prostor tvofi Ctyfi nadrze UW 3084 o vnitfnich pldorysnych rozmérech 8180x2780mm
a vySce 2920mm. Hladina vody v nadrzich max.2,75m. Vnitfni stény akumulacnich komor jsou opatfeny
stérkou s atestem pro styk s pithou vodou Armaturni komora UW 3060 bude umisténa mezi
akumulaénimi nadrzemi. Vnitfni pldorysné rozméry armaturni komory jsou 2780x5780mm a vyska
3220mm. Nadzemni vstupni &ast vodojemu tvofi objekt UF 3060 zakryty sedlovou stfechou. Vnitini
pudorysné rozméry nadzemniho objektu jsou 5780x2780mm a vyska 2600mm.

Podzemni prefabrikované Zelezobetonové komory UW jsou vyrobeny z betonu C35/45 XC4, XD3, XF1,
XA1 s krytim vyztuze uvnitf min.25mm, vné min.20mm. Jsou odlity metodou zvonového liti
vodostavebného betonu hutnéného vysokofrekvenéni vibraci, coz ve vysledku zajistuje, ze objekty jsou
bezesparé, nepropustné, vodotésné a nevyzaduji zadnou dodateénou hydroizolaci a ochranu. Tl.stén
jsou 140mm a den 230mm. Komory budou zakryty Zelezobetonovymi deskami t1.200mm, v kterych
budou zhotoveny vstupni otvory a otvor pro technologii. Vstupy budou opatfeny nerezovymi madly
a Zebfiky. Jednotlivé komory budou k sobé pevné svafeny nerezovymi destiCkami.

Podzemni komory budou osazeny do otevieného vykopu na zhutnéné Stérkové loze, frakce 8/16mm,
hutnéni 250kN/m?, Esr=min.35MPa. Po dokonéeni budou komory obsypany a svahy upraveny
v poméru 1:2. Nasyp nadrzi a prostor mezi oplocenim, ktery nebude zpevnén, bude ochumusovan
a oset travnim semenem.

Komory vodojemu i armaturni komora jsou spadovany k odtokovému potrubi. VSechny vodarenské
komory jsou opatfeny odvétranim mimo objekt, skrz vstupni nadzemni objekt.

Nad akumulaénimi nadrzemi a armaturni komorou je osazen vstupni nadzemni objekt UF 3060. Tl.stén
je 100mm a dna 120mm. Zakryti vstupniho objektu bude stfedni deskou t1.120mm. V podlaze objektu
jsou provedeny potifebné otvory, které se osadi na vstupni prostupy do komor vodojemu a do armaturni
komory. Vstup do objektu je umoznén zateplenymi plastovymi dvefmi 900/2000mm, pIné, odstin bila,
s bezpecnostnim kovanim a klikou/kouli, na vnitini strané budou osazeny uzamykatelné mfizové dverfe.
Objekt je opatfen kontaktnim zateplovacim systémem. Je pouzita tepelna izolace EPS s tl. 60mm
a vnéjsi vodoodpudiva akrylatova strukturovana omitka v pozadovaném odstinu dle vzorniku Betonbau.
Fasada je provedena se soklem vySky 400mm, v odstinu odliSnym od zbytku fasady. Vnitini stény
objektu jsou provedeny jako Spachtlovany beton, s vnitinim natérem Fema, v odstinu slonova kost.
Stfecha je navrZzena sedlova s dfevénym krovem a s betonovou krytinou. Stfecha je zateplena
polystyrenem EPS tl.60 mm, poloZenym na Zelezobetonovou stfeSni desku. Vnitfni strop objektu je
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opatien tenkovrstvym Stukem a vnitfnim natérem Fema v odstinu slonova kost. ViditeIné dfevéné prvky
budou opatfeny lazurovacim natérem Herbol v odstinu ofech. Okapy a deStové svody jsou pouzité
plastové, ukon€ené kolenem s volnym vytokem na terén. Okolo celého nadzemniho objektu bude
okapovy chodniek z betonovych dlazdic 500x500mm.

Soucdasti objektu je wvnitini elektroinstalace — svételné a zasuvkové obvody, elektro vytapéni
a rozvadé¢ s automatikou napousténi VDJ, upravna vody, zabezpe€ovaci zafizeni, dalkovy pfenos dat
ve€. dalkového ovladani, ovladani vrtu.

Oploceni

Areal vodojemu bude oplocen. Oploceni bude z draténého pletiva s PVC povlakem s tfemi fadami
napinaciho dratu vysky 1900mm s ocelovymi sloupky, kotvenymi v betonovych blocich 750mm pod
terénem. Vstup do aredlu bude dvoukfidlymi vraty Sitky 4000mm, vysky 1900mm. Zajisténi vrat bude
provedeno zamkem s bezpecnostni viozkou. Celkova délka oploceni bude 193,6m v¢.vrat.

Odpad z vodojemu

Odvodnéni armaturni komory, pojistny pfepad a vypousténi z vodojemu bude odpadnim potrubim
z PVC DN150 min.SN10. Zausténi bude provedeno do mistni bezejmenné vodoteCe, ktera je
levostrannym pfitokem do Novodvorského potoka.

Potrubi bude ulozeno do vykopu na loze o tl. 15 cm ze §térkopisku frakce 8-32 mm. Loze pod potrubim
bude rovné a zhutnéné na 85% PS. Pfi pokladce potrubi je potfeba aby potrubi bylo podepfeno
rovhomérné po celé délce, aby potrubi po pokladce pevné drzelo, aby se neposouvalo pfi zasypavani,
potrubi bylo dostate€né upevnéno po stranach, aby se zabranilo nepfiznivym deformacim. Po
zkontrolované pokladce bude potrubi obsypano Stérkopiskem frakce 8-32 do vysky 30 cm nad potrubi,
se zhutnénim na 95 % PS. Obsypova zemina se nesmi vyklapét pfimo na potrubi, ale zahazovat
opatrné mezi kazdym stlatenim vrstvou o tloustce nejvySe 30 cm, coZ odpovida asi 20 cm tloustce
vrstvy po stlaeni. Zbyla &ast vykopu bude zasypana vykopovou zeminou po odstranéni velkych
kamend. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento zasyp bude rovnéz zhutnén, mira
zhutnéni plané bude 95%. Obsypova zemina bude sypana z pfiméfené vySky, aby nedoslo k poSkozeni
potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vZzdy po obou stranach trubky. Vlastni hutnéni bude
provadéno ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. Pfi hutnéni je nutné
dbat na to, aby se potrubi vySkové €i smérové neposunulo, zvlasté dobfe je nutné hutnéni zeminy do
dosazeni jedné tretiny trubky.

Na odpadu jsou v maximalnich vzdalenostech 50,0m na pfimé trase a ve vSech smérovych
a vySkovych lomech navrzeny typové prefabrikované kanalizaéni vstupni Sachty. V misté
nedostate¢ného nadlozi jsou Sachty provedeny jako zkracené. Vzhledem k nutné vodotésnosti stok jsou
revizni Sachty navrzeny z prefabrikat( t€snénych gumovymi krouzky.

Normalni Sachta

Spodek Sachet je navrzen z prefabrikovaného Sachtového dna priméru 1000mm, na ktery jsou osazeny
rovné skruze stejného priiméru vysky 250mm. Nasleduje pfechodova skruz prameéru 1000/600mm. Na
tuto skruz je osazen tézky kruhovy litinovy poklop priméru 600mm, podlozeny rektifikaCnimi prstenci do
prislusné nivelety. VSechny Sachtové prefabrikaty budou vybaveny zebfikovymi stupadly, povrchové
ochranénymi proti korozi (PVC povlak). Stupadla budou osazena pfi vyrobé.

Zkracena sachta

Spodek Sachty je proveden stejnym zpusobem, na Zelezobetonovy spodek jsou osazeny rovné skruze
priméru 1000mm, vySky 250mm a na né je osazena Zzelezobetonova deska s otvorem priméru
600mm.

Poklopy budou pouzity dle CSN-EN124, tfidy D400, svétlosti DN 625mm, kruhovy s dosedaci plochou
vika ramu shodnou s poklopem dle DIN 19584. Viko poklopu celolitinové s dosedaci plochou opatfenou
tlumici vloZkou z polychlorpropenu. Poklopy umisténé v nezpevnénych komunikacich budou
zabezpeceny proti propadu obetonovanim.

Pro vySkovou rektifikaci budou pouzity betonové rektifikacni prstence v tl. 60,80,100mm. Max. vySka
prstencu je 290mm.

VSechny nové kanaliza¢ni Sachty, které budou osazeny v misté vyskytu spodni vody, budou opatfeny
zvenku dvakrat penetraénim natérem.
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Viyustni objekt

Vyustni objekt bude proveden z prostého betonu a kamene na 100mm vysokém Stérkopiskovém
podsypu. Pouzit bude beton tfidy C30/37 XF3 odolny proti plsobeni mrazu a rozmrazovani. Zaklad
vyustniho objektu bude proveden v tloustce 500mm, na né&j bude provedena kamennd dlazba do
cementové malty v tl. 200mm. Nabetonovani trouby pfitokového potrubi bude provedeno v tloustce
500mm. Sife vyustniho objektu je navrzena 1600mm. Celo vyusti bude svislé, s instalovanou zpétnou
klapkou na odpadnim potrubi DN150.

V misté zadsténi odtokového potrubi do recipientu bude provedeno opevnéni stavajiciho koryta
v minimalni délce 3m kamennym zdhozem z lomového kamene.

Odpad z prani filtru

Praci voda z ¢isténi filtru bude odvedena potrubim z PVC DN100 do prefabrikované zachytné jimky,
ktera bude umisténa v obratisti v arealu vodojemu. Jimka bude mit objem 3m?® a bude se muset cca 1x
za mésic vyvazet. Jeji vnitfni plidorysné rozmeéry jsou 2x1m a vyska 2,1m. Do jimky bude vstupni otvor
zakryty litinovym poklopem 600x600mm unostnosti D400.

UloZeni potrubi bude obdobné jako z odpadu z vodojemu. Sachty budou pouZzity plastové o priiméru
400mm.

Schodisté k CSb

Pro pristup k CSb od vodojemu bude ve svahu provedeno pfistupové schodité. Schodisté je navrzeno
ze zelezobetonu C30/37 XF4 doplnéné o jednostranné zabradli z nerezavéjici oceli. Zabradli bude
provedeno jako jednostranné z nerezavéjici oceli z jeklového profilu 40x40x3mm. Kotveni sloupkd do
kce. schodisté pies kotevni plechy na 4x chem. kotvy. Alternativné Ize pouzit prefabrikované schodisté.

Pfijezd k vodojemu

Pfijezd k vodojemu bude po Stérkové obsluzné komunikaci Sitky 3,0m. V aredlu vodojemu bude
obratisté $.7,0m. Na pfijezdu bude umisténa vyhybna a v misté mistni vodotece bude vytvofen brod z
lomového kamene. Trasa pfijezdu kopiruje dnesni nezpevnénou polni cestu. Napojena bude na silnici
[I.tFidy 111/11549. Destové vody ze zpevnénych ploch budou likvidovany zasakem do okolni zelené.

Skladba komunikace bude néasleduijici:
® kaleny $térk KS 80 t.80mm
® Stérkodrt SD B tl.150mm
® Stérkodrt SD B t1.200mm
Skladba brodu bude nasleduijici:
® dlazba z lomového kamene t1.200mm vysparovana cementovou maltou MC25 - XF4
® Dbetonové loZze C25/30 — XF3 t1.100mm
® Stérkopisek t1.200mm
Ptipojka NN
Napojeni na elektrickou energii bude v souladu s vyjadfenim provozovatele distribu¢ni soustavy.
S0 02 Cerpaci stanice s vytlaky

Pfedmétem stavebniho objektu jsou dvé Cerpaci stanice s vytlaky do vodojemu DSO Sance (SO 01).
Tyto dvé CS jsou zdrojem vody a slouzi k pInéni zasobniho objemu vodojemu.

Cerpaci stanice CSa je umisténa v mist& vrtu HJ-2 na pozemku p.&.125/1 k.G.Skfipel a CSb je v misté
vrtu HJ-1 na pozemku p.¢€.192 k.4.Osov.

Vytlaény fad A je navrzen z HDPE D50 a jeho trasa do vodojemu je vedena v soubéhu s vodovodnim
fadem V1 a V. Cast této trasy i samotna CSa se nachazi v ochranném pasmu drahy a jednou dojde
vytlakem ke kfiZzeni s drahou. Vytlaény fad B je navrzen z HDPE D32 a trasa je vedena v arealu
vodojemu. Oba vrty budou vystrojeny ponornymi ¢erpadly.

Cerpaci stanice CSa

V ramci prazkumnych praci byl proveden hydrogelogicky vrt HJ-2 do hloubky 60m, ktery byl definitivné
vystrojen zarubnici z PVC DN160. Vrt je do hloubky 20m priméru 305mm a dale do hloubky 60m
praméru 254mm. Perforované ¢asti zarubnice jsou v Usecich 24-48m a 52 — 56m pod terénem. Prostor
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mezi sténou vrtu a definitivni vystroji je obsypan pranym tfidénym kacirkem frakce 8/16mm. Zhlavi
a vrchni ¢ast zarubnice je utésnéna vaznym jilem. Mezi jilovym té&snénim a kalirkem je v useku 15-16m
pod terénem prostor vyplnén fi€nim piskem. Zhlavi vrtu je chranéno Zelezobetonovymi studni¢nimi
skruzemi o primeéru 0,8m. SkruzZe jsou zakryty studniénim pllenym poklopem priiméru 1,1m. Okoli vrtu
je vyspadovano v Sifce 2,0m dlazbou smérem od studny ve sklonu 2%.

Ponorné cerpadlo o prutoku 1,0l/s a dopravni vySce H=62m bude umisténo v hloubce 20m pod
terénem.

Oploceni

V rozsahu navrhovaného ochranného pasma vodniho zdroje l.stupné, které je 20x20m, bude wvrt
oplocen.

Oploceni bude z draténého pletiva s PVC povlakem s tfemi fadami napinaciho dratu vysky 1900mm
s ocelovymi sloupky, kotvenymi v betonovych blocich 750mm pod terénem. Vstup do arealu CS bude
dvoukfidlymi vraty Sitky 4500mm, vySky 1900mm. Zajisténi vrat bude provedeno zamkem
s bezpec€nostni viozkou. Celkova délka oploceni bude 83,4m v¢.vrat.

Zpevnéné plochy

Pro obsluhu CS je navrzena $térkova manipulaéni plocha $itky 4,0m. Napojena bude na stavajici polni
Stérkovou cestu. Destové vody ze zpevnénych ploch budou likvidovany zasakem do okolni zelené.

Skladba manipulaéni plochy bude nasledujici:
® rucéni zastérkovani fr. 8/16
® prolit asfaltovym penetraénim postfikem 8 kg/m2
® sypany makadam tl. 250 mm
® Stérkopisek tl. 150 mm
Sadové upravy

Prostor uvnitf oploceni, kromé zpevnénych ploch, bude ohumusovan tl.100mm a oset travnim
semenem.
Pripojka NN

Pro napojeni CS na elektrickou energii bude zfizena nova pfipojka NN v souladu s vyjadienim
provozovatele distribuéni soustavy.

Cerpaci stanice CSb

V ramci prizkumnych praci byl proveden hydrogelogicky vrt HJ-1 do hloubky 60m, ktery byl definitivné
vystrojen zarubnici z PVC DN160. Vrt je do hloubky 20m priméru 305mm a déle do hloubky 60m
prameéru 254mm. Perforované ¢asti zarubnice jsou v Usecich 36-48m a 52 — 56m pod terénem. Prostor
mezi sténou vrtu a definitivni vystroji je obsypan pranym tfidénym kacirkem frakce 8/16mm. Zhlavi
a vrchni ¢ast zarubnice je utésnéna vaznym jilem. Mezi jilovym té&snénim a kalirkem je v useku 15-16m
pod terénem prostor vyplnén fi€nim piskem. Zhlavi vrtu je chranéno Zelezobetonovymi studni¢nimi
skruzemi o priméru 0,8m. SkruzZe jsou zakryty studniénim pllenym poklopem priiméru 1,1m. Okoli vrtu
je vyspadovano v Sifce 2,0m dlazbou smérem od studny ve sklonu 2%.

Ponorné cerpadlo o pratoku 0,2l/s a dopravni vySce H=52m bude umisténo v hloubce 50m pod
terénem.

Umisténi CS je uvniti arealu vodojemu.

Ochranné pasmo vodniho zdroje I.stupné je navrzeno 20x20m.
Vytlaky z CS

Z CS jsou navrzeny vytlaéné Fady A a B do vodojemu.

Trubni vedeni, zptisob uloZeni

Trubni vedeni bude v provedeni HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075
dimenze D50 a D32. Barevné provedeni trub — vnéjSi vrstva modra, vnitini vrstva ¢erna.

Polyetylenova trouba bude ulozena na hutnény Stérkopiskovy podsyp o vySce 100mm. V pfipadé
vyskytu podzemni vody bude pod piskovym podsypem realizovana drenazni vrstva ze Stérkopisku
a potrubi profilu DN100. Obsyp potrubi bude proveden stérkopiskem do vysky minimalné 300mm nad

17



B. Souhrnna technickéa zprava Vodovod, vodojem a tpravna vody pro Dobrovolny svazek obci Sance

vrchol potrubi a pfi provadéni bude ddkladné hutnén. Zasyp zemni ryhy bude proveden tfidénou
zeminou maximalni zrnitosti 20mm. Zemina zasypu musi byt hutnéna na 96% Proctora.

Pred obsypanim musi byt na vrchol potrubi ulozen signalni vodi¢ s izolaci do zemé CYKY 6 mm? pro
pozdéjsi vyhledani pfesné polohy fadu. Vodi¢e budou upevnény pod matice armatur (vodivy spoj).

Nad obsypovou vrstvu potrubi bude polozena vystrazna félie modré barvy (pfipadné bilé barvy)
o Sifce presahuijici potrubi o 5 cm na kazdou stranu.

Trouby budou spojovany svafovanim elektrotvarovkami. Veskery PE material pouzity na stavbu fadu
podléha povinnému hodnoceni &s. statni zkousky. Material potrubi musi byt vzajemné svafitelny.

Smérové Feseni vyplynulo z urbanistického fe$eni Uzemi a splfiuje pozadavky CSN 736005 -
Prostoroveé usporadani siti technického vybaveni. Vodovod je uloZen s krytim cca 1,5m. Bude provadén
v oteviené ryze, svisle pazené pfiloznym pazenim. V mistech kde lze pfedpokladat silny pFitok
podzemni vody bude muset byt alternativné pouzito hnané pazeni, nebo pazici boxy. Cast stavby bude
provadéna bezvykopovou metodou. Bezvykopové budou provadény useky kfizeni s zZelezni¢ni drahou
a krajskymi komunikacemi.

Pfebytecna zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. Pfi vykopech musi
byt dodrzena CSN 733050.

Kfizeni s Zelezni¢ni trati
Cast stavby se nachazi v ochranném pasmu Zelezniéni trat& Zadni Trebari - Lochovice (TUDU 029108)
a v zkm 15,74 dojde ke kfizeni. Zasah do ochranného pasma stavbou dojde v zkm 15,74 — 16,07.

VytlaCny fad A bude Zelezni¢ni trat kfizit v Zkm 15,74 vedle Zelezni¢niho pfejezdu na pozemku p.€.549
v k.0.Osov. KFizeni bude provedeno bezvykopovou metodou (fizenym protlakem). Potrubi bude uloZeno
do chrani¢ky z HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075 profilu D110. Chranicka
bude pfesahovat cca 12m osy krajni koleje a bude uloZena s krytim 3,5m pod niveletou koleje.

SO 03 Rozvody vody

Pfedmétem stavebniho objektu jsou distribuéni vodovodni fady, které budou slouZit pro zasobovani
pitnou vodou obci Lazovice, Osov a Skfipel v€etné jejich mistnich ¢asti. Dale jsou soucasti stavebniho
objektu i ,vefejné Casti“ vodovodnich pfipojek.

Zdrojem vody jsou dva vrty (SO 02), z kterych se &erpa do vodojemu DSO Sance (SO 01). Vodojem ma
kapacitu 250m3.

Navrzena distribuni sit' je vétevna, misty zokruhovana. Z vodojemu vede hlavni distribu¢ni fad V
HDPE D90 pfes obec Osov do Osovce. Na tento fad jsou napojeny dalsi vétve, které zasobuji obce
Skfipel a LaZovice s mistnimi ¢astmi. Dimenze téchto vétvi je D90 resp.D63.

Trasy fadu v zastavéném Uzemi jsou navrzeny prevazné v krajskych a mistnich komunikacich. Mezi
obcemi jsou trasy navrzeny podél komunikaci resp. v polich.

Trubni vedeni, zpUsob ulozeni

Trubni vedeni bude v provedeni HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075
dimenze D90 a D63. Barevné provedeni trub — vné;jSi vrstva modra, vnitini vrstva ¢erna.

Polyetylenova trouba bude uloZzena na hutnény Stérkopiskovy podsyp o vySce 100mm. V pfipadé
vyskytu podzemni vody bude pod piskovym podsypem realizovana drendzni vrstva ze Stérkopisku
a potrubi profilu DN100. Obsyp potrubi bude proveden stérkopiskem do vysky minimalné 300mm nad
vrchol potrubi a pfi provadéni bude dikladné hutnén. Zasyp zemni ryhy bude proveden tfidénou
zeminou maximalni zrnitosti 20mm. Zemina zasypu musi byt hutnéna na 96% Proctora.

Pfed obsypanim musi byt na vrchol potrubi uloZen signaini vodi¢ s izolaci do zemé CYKY 6 mm? pro
pozdéjsi vyhledani pfesné polohy fadu. Vodi¢e budou upevnény pod matice armatur (vodivy spoj).

Nad obsypovou vrstvu potrubi bude poloZena vystrazna folie modré barvy (pfipadné bilé barvy)
o Sifce pfesahujici potrubi o 5 cm na kazdou stranu.

Trouby budou spojovany svafovanim elektrotvarovkami. VeSkery PE material pouzity na stavbu fadu
podléha povinnému hodnoceni €s. statni zkousky. Material potrubi musi byt vzajemné svafitelny.

Smérové Feseni vyplynulo z urbanistického FeSeni Uzemi a splfiuje pozadavky CSN 736005 -
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Vodovod je uloZen s krytim cca 1,5m. Bude provadén
v oteviené ryze, svisle paZené pfiloZnym paZzenim. V mistech kde Ize pfedpokladat silny pfitok
podzemni vody bude muset byt alternativné pouzito hnané pazeni, nebo pazici boxy. Cast stavby bude
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provadéna bezvykopovou metodou. Bezvykopové budou provadény Useky kfizeni s Zelezniéni drahou,
vodote€emi, krajskymi komunikacemi a Usek mezi Novymi Dvory a LaZovicemi.

Prebytecna zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. Pfi vykopech musi
byt dodrzena CSN 733050.

Vodovodni pripojky

Vefejné Casti domovnich pfipojek vodovodu budou HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11
s certifikaci dle PAS 1075 dimenze D32 a D40. Barevné provedeni trub — vnéjSi vrstva modra, vnitfni
vrstva Cerna.

Pfipojky budou na fad napojeny navrtavacim pasem se Soupatkem ovlddanym zemni soupravou
a ukon&eny budou na hranici soukromého pozemku.

Ulozeni potrubi bude obdobné jako u hlavnich fadu.
Redukéni $achta RS

Za ucelem snizeni tlaku ve vodovodni siti v obci Lazovice bude vybudovana podzemni Sachta
s redukénim ventilem. Sachta bude umisténa u kfizovatky silnic I11/11412 a 111/11549.

Stavebni ¢ast

Objekt je navrzen z betonového prefabrikatu a sklada se z Sachtového dna, zakrytové desky
a vstupniho kréku. Jednotlivé dily budou mezi sebou té€snény vhodnym tmelem nebo té€snicim
systémem pfimo od vyrobce. Vnitfni rozméry $achty jsou 2500 x 1900 x 2100 mm. Sachta bude
osazena z vyroby Zebfikovymi stupadly a na vstupu o rozmérech 600 x 600 mm bude osazen litinovy
poklop. Z vyroby budou jiz pfipraveny i otvory pro prostupy potrubi.

Sachta bude osazena na urovnané dno stavebni jamy na podkladni vrstvu z hutnéného $térkopisku
mocnosti 150 mm. Zasyp a zhutfiovani musi byt provadéno rovnomérné po vrstvach.

Dno Sachty bude vyspadovano smérem do odtokové jimky a z ni bude vyvedeno drenazni potrubi
z PVC DN150 - 3,0m.

Technologicka éast

Natok Sachty je zredukovan z DN80 na DN50 a nasledné osazen rucni uzaviraci armaturou a filtrem pro
zachyt mechanickych nedcistot v trubnim systému, ktery chrani vodomér. Vodomér je instalovan pro
kontrolu pritoku a méfeni mnozstvi pfedané pitné vody do spotfebisté. Za vodomérem je instalovan
redukéni ventil pro snizeni tlaku vody v siti a pojiStovaci ventil s odpoustécim potrubim zausténym do
odpadu. Odstaveni armatur v redukéni Sachté je mozné ruéni armaturou DN50, za kterou je odbérné
potrubi naredukovano na DN80 a vyustuje ven, z objektu redukéni Sachty. Redukéni Sachtu je mozno
obtokovat potrubim DN50 s ruéni uzaviraci armaturou, které je dale osazeno odboCkou s uzavérem,
zausténou do odpadu, pro odkaleni a vypusténi trubniho systému. Obtokové potrubi je pfed uzavérem
na pfitoku a uzavérem na odtoku osazeno manometry pro kontrolu tlaku ve vodovodni siti.

KFizeni s zelezni¢ni trati
Cast stavby se nachazi v ochranném pasmu Zelezniéni traté Zadni Ttebari - Lochovice (TUDU 029108)
a v zkm 15,74 dojde ke kfizeni. Zasah do ochranného pasma stavbou dojde v zkm 15,74 — 16,07.

Rad V bude Zelezniéni trat kfizit v zkm 15,74 vedle Zelezniéniho pfejezdu na pozemku p.&.549
v k.U.Osov. Kfizeni bude provedeno bezvykopovou metodou (fizenym protlakem). Potrubi bude uloZeno
do chrani¢ky z HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075 profilu D160. Chranicka
bude pfesahovat cca 12m osy krajni koleje a bude uloZena s krytim 3,5m pod niveletou koleje.

Kfizeni s vodoteéemi

Vystavbou vodovodnich Fadl dojde k nékolika kfizenim s vodotecemi.

Ve Skfipeli dojde ke kfiZzeni Chlumeckého potoka a v LaZovicich ke kfizeni Novodvorského potoka.
Déle dojde k nékolika kfiZenim mistnich bezejmennych a zatrubnénych vodote¢i.

Kfizeni vodovodnich fadli s vodote¢emi bude provedeno bezvykopové Fizenym protlakem
(mikrotunelazi). Rady budou uloZeny v protlakovych trubkach HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11
v dimenzi o dva stupné vy3Si nez profil potrubi. Kryti potrubi pod rostlym nebo opevnénym dnem
vodotec€e je navrZzeno na cca 1,2 m, Vodovodni potrubi v chrani€ce bude vystfedéno pomoci kluznych
vymezovacich objimek, které budou na koncich chrani¢ek zdvojené. Konce chrani¢ek budou utésnény
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gumovymi manzetami. Startovaci jamy o rozmérech 2x1m a cilové jamy o rozmérech 1x1m budou
0 0,5m pFehloubeny pod niveletou potrubi.

Obnova povrchu

Soucasti stavby je uvedeni povrchd do plavodniho stavu. Jedna se o povrchy komunikaci, a o volné
zelené plochy. V mistnich nezpevnénych komunikacich bude povrch zpevnén Stérkem tak, aby byl
umoznén mistni provoz. V ostatnich zpevnénych komunikacich bude povrch opraven obdobné jako
v hlavni komunikaci.

Stavbou budou dotéeny tyto silnice ve spravé KSUS ILtridy: 11/115, lILtFidy: 11/11414, 11/11412,
11711549, 111/115549n, 111/11538, 111/11548 a I11/11550.

Pfi provadéni vykopu bude Zziviény povrch vozovky mistni komunikace nebo chodniku v misté zasahu
zahranén pilou v Sifce o cca 20 cm SirSi nez je Sitka ryhy.

V misté pokladky v zelenych plochach bude provedena skryvka ornice v 1.0,3-0,4 m a po zasypu
vykopu bude navracena zpét.

Zelen: Po provedeni zasypu budou volné plochy ohumusovany a osety travnim semenem.
Slozeni konstrukce komunikaci je nasleduijici:

Silnice 1l.a lll.tfidy ve spravé SUS

® obrusna vrstva musi pfesahovat vykopovou ryhu o 30 cm na kazdou stranu od hranu vykopu
(Site cca 1,2-1,4 m). Zpétna vypln ryhy (zasyp) bude fadné po vrstvach 20 cm zhutnéna
z vhodného nesedavého a nenamrzavého materialu. Konstrukéni vrstvy budou provedeny
nasledovné — 15 cm Stérkopisek, 30 cm Stérk, 12 cm ACP 16+, 7 cm ACL 22+ a5 cm ACO 11+
(je mozné pouzit i cementovou stabilizaci s modifikaci vySe vrstev). Zasyp vykopu v krajnici se
provede z netfidéné drti. Jednotlivé podkl.vrstvy z kameniva budou hutnény po vrstvach
v t.max.20 cm.

® v pfipadé zasahu do komunikace vykopovou metodou bude provedena homogenizace v celé
8ifi vozovky v tl.5cm bez navyseni nivelety vozovky vE.obnovy VDZ

spary napojeni starého a nového krytu vozovky zalit asfaltovou emulzi

minimalni niveleta ulozeni potrubi Cini 120 cm pod vozovkou, uloZeni chraniek pfi pfiénych
prechodech 120 cm pod urovni vozovky a 160 cm v pfikopu

zarucéni Ihtta bude 60 mésict ode dne predani spravci komunikace

stavba nebude provadéna v zimnim obdobi, tj. 1.11.-31.3.

Mistni asfaltové komunikace ve spravé obce
® zpétna vypln ryhy (zasyp) bude fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

® skladba komunikace: -50 mm ACO 11+
- 50 mm ACL 22+
-300 mm SD

Mistni Stérkové komunikace ve spravé obce
® zpétna vypln ryhy (zasyp) bude fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

® skladba komunikace: - 300 mm 3D

B.2.4. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Vodojem DSO Sance

Pfedmétem této Casti projektové dokumentace ,PS 01 Vodojem, PS 01.1 Strojni ¢ast® je navrzeni
trubniho vedeni ve vodojemu souvisejici s Upravnou vody a Upravna vody upravujici surovou vodu
spole¢né ze zdroji — vrtu HJ-1 a vrtu HJ-2 na vodu pitnou. Vykon Upravny vody se pfedpoklada 1,2 I/s
a je ur¢en maximalni vydatnosti obou zdroja.
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Upravna vody je navrzena spoleéna pro oba zdroje na maximalni vykon 1,2l/s. Z vrtu HJ-1 se bude
Cerpat maximalné 0,2l/s (optimalné 0,1l/s), z vrtu HJ-2 se bude Cerpat 1 I/s. Upravna vody se nachazi
v objektu VDJ. Tlak surové vody na vstupu do objektu nesmi pfekrog€it hodnotu 5 bar.

Kvalita surové voda z obou vrtl je obdobna. Surova voda je mirné zasadita - pH — 7,04-7,51, obsahuje
mangan - 0,078-0,154 mg/l, obsahuje Zelezo 0,102-1,04 mg/l a je bakteriologicky zavadna.

Vodu z obou zdroju je tfeba upravovat na ,vodu pitnou“ dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni
pozdéjSich predpisu, a dle zakona ¢. 263/2016 Sb., atomovy zakon, ve znéni vyhlasky 422/2016 Sb.,
o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje. Voda se bude upravovat spole¢né jednou
Upravnou, voda z obou zdroju se bude Cerpat najednou, spole¢né. Ve vrtech jsou umisténa ponorna
nerezova odstfediva €erpadla (M01, M02) s hlidanim proti chodu na sucho (LZA01, LZA02). Spinani
Cerpadel je provadéno dle ponorné hydrostatické sondy 4-20mA, 0-4m (LICO1) umisténé ve VDJ. Bez
ohledu na pritok vody, je technologie Upravy vody trvale pfichystana k vyrobé pitné vody, pouze v dobé
prani tlakového nerezového filtru (FO1) odtéka praci znecisténi voda do sedimentaéni nadrze a voda se
neupravuje. Upravena voda z VDJ odtéka gravitatné do spotiebisté pres pfirubovy vodomér DN 50
s pulsnim vystupem 1001/1puls (FIQ06). Vodomér musi byt dodan jako stanovené (fakturacni) méfidlo.

Potrubi PE 100 SDR 11 DN25 ze zdroje HJ-1 a PE 100 SDR 11 DN40 ze zdroje HJ-2 bude pfivedeno
do armaturni komory objektu VDJ. Potrubi v upravné vody bude provedeno v materialu PVC-U
s atestem na pitnou vodu. Na vstupu vody z kazdého vrtu bude umistén uzaviraci kulovy kohout (DN 40
a DN 25), odbérny kohout %" a dale zavitovy vodomér s pulsnim vystupem 10l/puls DN 25 (FIQO1,
FIQ02) a mosaznym Sroubenim pro snadnou demontaz. Vodoméry budou dodany jako stanovena
(fakturaéni) méfidla. Pfed a za kazdym vodomérem bude na potrubi uklidfiovaci kus rovného potrubi
0 délce 5xDN (pfed) a 3xDN (za). Za kazdym vodomérem bude umisténa zpétna klapka a regulaéni
membranovy manualni ventil DN 25, pro moznost zregulovani pritoku vody. Nasledné se potrubi
z obou zdroju spoji do spole¢ného potrubi k filtru v DN 25. Na tomto potrubi bude instalovan pfirubovy
indukéni pritokomér DN 25 s pulsnim vystupem 10l/1puls a vystupem 4-20mA (FIQ03), pred
pratokomérem bude odbérny kohout %2 misené surové vody, za priitokomérem bude uzaviraci ventil 1.
Tento prutokomér je fidici pro davkovani chemikalie chlornanu sodného. Chlornan sodny vodu okyslici
a pomuze vysrazet zelezo a mangan do filtrovatelné formy a zarovern vodu i hygienicky zabezpeci.
Davkovani se bude provadét pomoci davkovaciho Cerpadla umisténého ve vstupni mistnosti VDJ.
Velikost davky chemikalii uréi technolog pitnych vod tak, aby hodnota davek byla optimalni pro
spravnou funk&nost technologie. Davkovani chlornanu sodného se bude davkovat pomoci pulsniho
davkovaciho Cerpadla s krokovym motorem a automatickym odvzduSnénim o vykonu 7,51 do 16 bar
(M03). Cerpadlo budou davkovat plynule chemikalie do potrubi pred filtr FO1 dle okamzitého pratoku
fidicim pritokomérem FIQO03. Chlornan sodny se bude odebirat z barelu o objemu 50I, barel bude
umistén v zachytné vané. V barelu bude umisténo dvoijité hlidani hladiny chemikalie (LZA03), které
bude zavedeno do davkovaciho €erpadla a bude ho chranit proti chodu na sucho. Davkovani
chemikalie bude umisténo na potrubi pfed filtrem v 1.NP.

Nadavkovana voda bude dale vstupovat pfes uzaviraci kulovy ventii DN 40 na nerezovy tlakovy
automaticky odmanganovaci filtr o praméru 700mm a vySce valcové ¢asti plasté 1250mm (F01). Tento
filtr je plnén podkladni Stérkovou a piskovou vrstvou a dale filtraéni odmanganovaci hmotou GREEN
SAND o vySce minimalné 600mm a objemu 231l. Soucasti filtru je integrovana fidici jednotka
a pneumaticky ovladané membranové PVC ventily zajiStujici smér toku vody filtrem. DalSimi
komponenty filtru jsou bezolejovy pistovy kompresor tlakového ovladaciho vzduchu (M04) a snimac
poruchy tlaku vzduchu (PZA1). Kolem filtru bude proveden obtok pro moznost jeho odstaveni, pfed a za
filtrem bude instalovan odbérny kohout pro kontrolu kvality vody. Za nerezovym tlakovym filtrem
upravena voda odchazi pres zavitovy vodomér s pulsnim vystupem 10l/puls DN 25 (FIQO04)
a mosaznym Sroubenim do VDJ. Potrubi DN 40 za filtrem bude vedeno nejdfive nad Uroven filtru
a potom do jednotlivych komor. V nejvy$sim misté bude uzaviraci kohout se zpétnou klapkou DN 25
pro pfivzdusnéni odtokového potrubi tak, aby nedochazelo po ukonc€eni Eerpani k zavzdusnéni filtru.
Zausténi potrubi do jednotlivych komor VDJ bude z 1.NP, v komorach bude potrubi pod stropem
vedeno do zadni ¢asti kazdé komory. Na kazdém potrubi bude pfed vstupem do komory uzaviraci ventil
DN 40. Jakékoliv potrubi ve VDJ bude kotveno nerezovymi kotvami. VDJ ma &tyfi komory, dvé na jedné
strané a dv& na druhé stran&. Natok upravené vody bude vzdy do jedné komory na kazdé strané.
KaZda komora ma objem 62,5m?, celkové to tedy je 250m3. Komory na stranach jsou mezi sebou trvale
propojeny nerezovym potrubim DN 200 umisténym ve vzdalené&jsi &asti od armaturni komory u dna.
V jedné z komor VDJ bude umisténo hlidani hladiny vody. Bude zde umisténa ponorna hydrostaticka
nerezova sonda 4-20mA, 0-4m (LICO1), ktera kontinualné sleduje vysku hladiny vody ve VDJ a dle
nastavenych mezi jsou dle ni spinana ponorna ¢erpadla (M01, M02) ve vrtech, dale plovakovy spina¢
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minimalni (LZA04) a maximalni havarijni hladiny (LZAO05). Plovdk maximalni hladiny blokuje Cerpadla ve
vrtech M01, M02, aby nedoslo k preteCeni VDJ.

Nerezovy filtr je nutné v pravidelnych intervalech vyprat od zachycenych necistot (manganu,
mechanickych nedistot, apod.). Prani filtru se sklada ze dvou fazi — proplach a zapirani. K proplachu se
bude pouzivat upravena voda z VDJ, k zapirani se bude pouzivat surova voda. Po dobu prani i zapirani
odtéka voda do odpadu. Cetnost prani filtru bude zpfesnéna v ramci zku$ebniho provozu,
predpokladame vsak, Ze se filtr bude prat automaticky denné. Proplach se bude provadét pomoci
praciho ¢erpadla o vykonu 9m?*hod pfi tlaku 2-3 bary (M05), které je umisténé v armaturni $achté VDJ.
Ovladani praciho cerpadla bude dle tlakového spinace (PZA02) umisténého u tlakové nadoby 35I
(TNO1), které jsou spole¢né umistény na potrubi za Cerpadlem. Jelikoz potrubi vody pro prani bude
trvale natlakované, provede se z néj odbocka pro vodu pro umyvadlo a pro potfeby tlakové vody
v objektu VDJ. Praci Cerpadlo je blokovano proti chodu bez vody dle plovaku umisténého ve VDJ
(LZAO04). V dobé proplachu filtru dojde vzdy k vypnuti Cerpadel ve zdrojich (M01, M02), i kdyz je vody
ve VDJ nedostatek, a provede se proplach pracim Cerpadlem. V dobé& zapirani filtru dojde vzdy
k sepnuti Cerpadel ve zdrojich (M01, M02) i v dobé, kdy je ve VDJ dostatek vody. Prani Ize z ovladaci
jednotky nerezového filtru (FO1) sepnout i kdykoliv manuéln& mimo nastaveny ¢as. Pro méfeni spotfeby
praci vody a potieby vody v objektu VDJ bude instalovan na pracim potrubi za pracim Cerpadlem
zavitovy vodomér DN 32 (FIQO05) s mosaznym Sroubenim pro snadnou demontaz. Sani praciho
Cerpadla v PVC-U DN 40 bude provedeno v armaturni komore pfes kulovy kohout DN 40 odbockou
z potrubi do spotiebisté z PE DN 80. Za pracim Cerpadlem bude instalovana zpétna klapka DN 40
a praci voda bude pfivedena v PVC DN 40 pfes membranovy regulaéni manualni ventil PVC DN 40 do
ovladaciho potrubi na nerezovém filtru. Z vytlaéného potrubi praciho ¢erpadla bude provedena jesté do
vstupni mistnosti odboc¢ka v PVC DN 20 se zahradnim ventilem 1/2“ pro umyvadlo a potfeby vody
v objektu &i odbér upravené vody. Odpad praci vody z filtru je sveden do armaturni Sachty a vyveden
mimo objekt do sedimentani nadrze.

Pfepadové potrubi VDJ bude provedeno diky propojeni komor na kazdé strané pouze ze dvou komor,
a to vzdy z komory natokové, kam natéka upravena voda. Potrubi je provedeno v PVC DN 100.
Prepadové potrubi se spoji v armaturni komore do jednoho, zde bude proveden sifon a pfepadova voda
bude odtékat do kanalku v armaturni komore. Odkalovaci potrubi v PVC DN 50 bude napojeno z kazdé
komory VDJ pfes uzaviraci litinovou mezipfirubovou klapku s nerezovym diskem DN 50, v armaturni
komofe bude spojeno vzdy na kazdé strané a svedeno ke kanalku v armaturni komofe. Odbérné
potrubi z VDJ do spotfebisté je opét provedeno diky propojeni komor na kazdé strané pouze ze dvou
komor, a to vzdy z komory odtokové, tedy té, do které nenatéka upravena voda. Zajistime tim cirkulaci
vody v akumulacich, aby voda nestarla. V komorach bude umistén saci nerezovy ko$ DN 80
a i nasledné bude odbérné potrubi provedeno v PE DN 80. Na vystupu z kazdé komory bude
instalovana uzaviraci litinova mezipfirubova klapka s nerezovym diskem DN 80, nasledné bude potrubi
zredkukovano na vodomér DN 50 a na vystupu z VDJ do spotfebisté je umisténo litinové Soupatko
DN 80. V upravné vody a VDJ jsou osazeny pro moznost sledovani a vyhodnocovani Upravarenského
procesu vzorkovaci kohouty. Potrubi technologie Upravy vody je provedeno v materialu PVC s kulovymi
kohouty. Kazdé potrubi je nutné dle doporuCeni vyrobce kotvit pomoci pfichytek v pravidelnych
vzdalenostech do stén &i podlahy, aby se po napInéni vodou nedeformovalo. Potrubi v armaturni $achté
bude kotveno a spojovano pozinkovanym materialem, ve VDJ naopak nerezovym materialem.

Ovladani celého vodniho hospodafstvi je automaticky s obCasnym dohledem, s ruéni pfipravou
chemikalii a namatkovou kontrolou kvality vody. Informace o chodu upravny budou zobrazovany
vzdalené na dispedinku, zaroven budou na vybrana telefonni Cisla chodit havarijni SMS zpravy.

B.2.5. Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Navrhovana stavba splfuje pozadavky predpisu pro pozarni bezpecnost staveb.

B.2.6. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nema zvlastni pozadavky na hygienu ¢i pracovni a komunalni prostredi.

Vétrani v objektu bude mozné za pomoci vétracich prostup(l, osvétleni bude jednak pfirozené pomoci
elektrickych stropnich svitidel.

Vytapéni v objektu bude ve vybranych provoznich mistnostech za pomoci elektrickych pfimotopu.
Zasobovani vodou je hlavnim pfedmétem provozu objekt(.
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Odpadni vody z provozu nového objektu budou vznikat pouze v ramci cisténi navrzenych
akumulaénich nadrzi vodojemu. Tyto vody budou odvadény odpadnim kanalem.

B.2.7. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

Kanalizace bude provedena z plastovych trub s vysokou odolnosti proti agresivnim vlivim. VSechny
pouzité kovové soucasti budou z litiny s povrchovou Upravou, plast nebo nerez a nevyzaduji tedy
protikorozni ochrany. Spojovy material bude pouzit nerez nebo s antikorozni Upravou.

Betonové konstrukce jsou navrzeny z vodostavebného betonu.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Tento projekt fesi vystavbu nové technické infrastruktury.

Zdrojem vody jsou dva vrty HJ-1 a HJ-2 umisténé na pozemku p.€.192 v k.0u.Osov resp. p.¢.125/1
v k.0.Skfipel.

Vodojem a Cerpaci stanice budou napojeny na elektrickou energii pfipojkami NN v souladu s vyjadfenim
provozovatele distribu¢ni soustavy.

Odpad z vodojemu bude zaustén do mistni bezejmenné vodoteCe, ktera je levostrannym pfitokem do
Novodvorského potoka.

B.4. Dopravni reseni

PFijezd k vodojemu s CSb bude $térkovou Udelovou komunikaci, ktera se napoji na silnici Ill.tFidy
[11/11549.

PFijezd k CSa bude zajistén po stavajici komunikaci 111/11549n.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavbou nedojde ke zméné razu krajiny. Okolni terén bude uveden do plvodniho stavu. Pouze
u vystavby vodojemu a Cerpacich stanic dojde k terénnim a sadovym upravam.

B.6. Popis vlivi stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Urcité negativni UCinky pfinese realizace stavby (provoz nakladnich vozidel, stavebnich mechanisma
atd.). Tyto vlivy musi byt v pribéhu praci minimalizovany vhodnou organizaci prace a minimalizaci
provozu hluénych stavebnich stroju.

Pfi realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady s plvodcem odpadu v souladu se zakonem
€.541/2020 Sb. o odpadech.
b) Vliv na pfirodu a krajinu

V nékterych pfipadech dojde k pfiblizeni stavby k stavajicim dfevinam. V takovém pfipadé bude
postupovano dle technickych zasad pro ochranu a obnovu stroma.
Stavajici stromy a kefe, které se nachazi v bezprostfedni blizkosti obvodu stavenisté, budou

dodavatelem béhem stavby nalezité ochranény. Stromy a kefe budou provizorné opatfeny vhodnym
bednénim nebo pletivem k ochranéni kmenu a vétvi.

Nizké vétve budou chranény docasnym pletivem nebo zabranami k zamezeni poSkozeni zpisobenému
strojnim zafizenim.
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Zadné stavebni materialy nebudou skladovany v dosahu vétvi stromd a kef(i nebo v jejich blizkosti,
stavajici urovné terénu musi byt zachovany.

Dodavatel stavby bude vénovat zvySenou pozornost provadéni vykopovych praci v blizkosti stroma, aby
zabranil poSkozeni jejich kofenového systému.

V pfipadé, ze nasledkem nedbalosti dodavatele stavby dojde k poSkozeni nebo zni¢eni stromu &i kefe,
musi byt tyto na naklady dodavatele nahrazeny odpovidajici dfevinou srovnatelného stafi, po dohodé
s investorem stavby.

Ochrana stromu, porostt a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech

e Obecné

Pozadavek na zpUsob, rozsah a termin ochrannych opatfeni se fidi zejména charakterem, vyvojovym
a rustovym stadiem stavajici vegetace.

e Ochrana kofenové zény

Jednotlivé stromy v obvodu stavenisté budou oploceny pletivem vysokym 1,8 m, pevné zakotvenym do
pudy, dobfe viditelnym i za snizené viditelnosti. Pfenosné zabrany nejsou vhodné. Oploceni bude
provedeno smérem ven od stromu ve vzdalenosti 1,5 - 2 m vnéjsiho lice dreviny.

e Ochrana pfed chemickym znegisténim

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pdu, napf. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy (dle CSN 83 9061).
PFi stavebnich ¢innostech nebudou tyto latky skladovany na plochach s chranénou vegetaci ani na
plochach pro ni uréenych.

e Ochrana pfed ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné 5 m od
okapové linie koruny stromd a kefu. TaktéZz nebudou pfi stavebni ¢innosti blizko porostu spalovaci
motory stacionarnich nebo delSi dobu stojicich stavebnich stroji. Oteviené ohné mohou byt zazehnuty
se zfetelem na smér vétru ve vzdalenosti nejméné 20 m od okapové linie korun stromu a kef.

e Ochrana pfed zamokienim a zaplavenim

Kofenové prostory stromu a vegetacni plochy nesmi byt nadmérné zamokfeny ¢&i zaplaveny v disledku
stavebni &innosti. V pfipadé takovéhoto rizika bude provedeno patficné opatfeni (vymodelovani terénu,
odvodnovaci opatfeni apod.).

e Ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim

Stromy na staveni$ti budou chranény proti mechanickému poskozeni vozidly, stavebnimi stroji
a specialnimi stavebnimi postupy a to oplocenim. Plot musi chranit celou kofenovou zénu dle
CSN 83 9061.

Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista), je nutno kmen obednit
alespon do 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromu a vic¢i kmenu se musi
vypolstafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

Ohrozené vétve koruny strom( budou vyvazany nahoru. Mista Uvazk( je nutno vypodlozit vhodnym
materialem.

e Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam

Cilem pfi zasahu do kofenového prostoru je zplUsobeni co nejmensiho poranéni a nasledné vytvoreni
rostliny a je ovlivnéna péstebnimi podminkami. Vykopy v kofenové z6né stromd mohou byt provadény
pouze ru¢né. Rypadla a jiné stroje pretrhaji kofeny a odlamuji je nejen na okraji hloubené vykopavky,
nybrz jesté 0,3 - 0,8 dale. Tato neviditelna mista nejsou zpozorovana, a proto nejsou ani oSetfena.
V takovém pfipadé kofeny odumfou vétSinou az ke kofenovému kréku.

PFi hloubeni vykopl nesméji byt pferuseny kofeny o priméru vétsim nez 30 mm. Pfipadna poranéni je
nutno oS$etfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista se musi zahladit. Konce kofenl
o praméru vétSim nez 20 mm je nutno oSetfit pFipravky k oSetfeni ran. Kofeny musi byt udrZzovany
vlhké, je potfeba chranit pfed vysychanim a pfed uc€inky mrazu. NejlepSi je urychlené kofeny pfikryt
zeminou a zalit. Pokud to neni mozZné, musime kofeny piekryt materidly udrzujicimi vlhkost
a zabranujici plsobeni slunce a mrazu. Kofeny ve stavebnich ryhach omotame nasakavou textilii,
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zvih€ime ji a obalime materidlem branicim vyparu, folii. Jesté lepSi je bandaz z jilové kaSe, juty
a materialu branicimi vyparu.

Pozn: Pfi vystavbé nutno respektovat CSN 83 9061 — Ochrana strom(, porost( a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich €innostech.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nachazi mimo chranéné tuzemi Natura 2000.

d) Zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi

Stavba nepodléha zjiStovacimu Fizeni.

e) Zpusob naplnéni zavérl o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni

Pro stavbu neni relevantni.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma

Po vybudovani stavby bude stanoveno ochranné pasmo podle zakona 274/2001 Sb. v platném znéni.

Vodovody a kanalizace:
Do praméru 500 véetné............. 1,5m
Nad primér 500 ...................... 25m

Navrhované ochranné pasmo vodniho zdroje l.stupné pro oba zdroje — 20x20m. OPVZ ll.stupné
nenavrhujeme.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Neni reSeno.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

Rozhodujicim materialem pro vystavbu je zajiSténi vodovodniho potrubi a prefabrikovanych jimek.
Dodavatel si tento material objedna u vyrobce, ev. prodejce.

b) Odvodnéni stavenisté

Dle IG priizkumu se predpoklada v ¢asti stavby odvodnéni stavenisté.

Jedna se o mista, kde dojde ke kfizeni s vodote€emi. Pfedpoklada se snizovani hladiny podzemni vody
Cerpanim pfimo z vykopu.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na staveni$té bude po stavajicich komunikacich.

Dodavka vody pro stavbu bude zajisténa dovozem vody cisternami. Pitna voda bude zaji$téna
dodavkou balené pitné vody.

Dodavka energie bude feSena napojenim na stavajici rozvod vedeni NN a osazenim mobilni rozvodné
skfiné s elektromé&rem. Zfizeni napojeni a osazeni rozvodnych skfini bude provedeno v mistech
uréenych smlouvou uzavienou dodavatelem stavby s rozvodnymi zavody.

Napojeni na kanalizaci bude feSeno mobilnim WC.
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d) Vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby

Zasadni vliv na okolni pozemky a stavby muze mit provadéni stavby. U budov v okoli stavby je nutné
provést pied zahajenim praci pasportizaci jejich stavu a b&éhem stavby jejich monitoring.

Jiné negativni ucinky provadéni stavby je mozné ocCekavat v podobé zaboru vefejnych ploch
a Castecnych, resp. Uplnych uzavirek mistnich komunikaci. Dale je v prubéhu stavby pfedpokladan
pohyb hluénych stavebnich stroji. Vykopy musi byt v prabéhu stavby zajistény proti sesuti, dale musi
byt fadné zajiStény zabranami proti padu osob do vykopu. Prostor staveni$té musi byt zajistén proti
vniknuti nepovolané osoby. V prubéhu stavby musi byt zajiStén pfijezd sanitnich a pozarnich voz( ke
v§em objektim.

e) Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

U budov v okoli stavby je nutné provést pfed zahajenim praci pasportizaci jejich stavu a béhem stavby
jejich monitoring. Jiné pozadavky nejsou.

f) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vystavba bude probihat pfevazné v zastavénych &asti obci v komunikacich Il.a lll.tfidy a v mistnich
komunikacich. Dale mimo obec to bude v polnich cestach, polich a loukach.

Stavba v komunikacich bude mit zabor v celé Sifi komunikace. Pokud to bude mozné, zachova se
prajezdny jeden jizdni pruh. Kfizeni komunikaci ve spravé KSUS je navrzeno bezvykopoveé — protlakem.

Béhem vystavby musi byt zabezpecCen prujezd vozidel vSech integrovanych sloZek zachranného
systému CR.

d) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) Produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

PFi realizaci stavby bude FeSeno nakladani s odpady s plvodcem odpadu v souladu se zakonem
€.541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude puvodcem odpadu ve smyslu zakona zhotovitel
stavby (dosud neurcen), po jejim uvedeni do provozu to bude spravce pfislusné komunikace. Plvodce
odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaska ¢€.8/2021 Sb.) a odpady, které
nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit,
potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom zdUrazfiuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti
odpadu (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni). Dale je
puvodce odpadu povinen odpad ftfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpeénych
vlastnosti. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu
a zplsobu nakladani s nim. ZpUsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou o podrobnostech nakladani
s odpady. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je nutny souhlas pFislusného obecniho ufadu, ktery
musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani
s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Mnozstvi a pfesna specifikace jednotlivych druh(i odpadd bude ovlivnéno pouzitim jednotlivych zafizeni
a stroju, v€etné zvolené technologie, ktera je véci konkrétniho dodavatele stavby. V dobé zpracovani
dokumentace nebyl dodavatel stavby znam.

V prubéhu stavby pravdépodobné vzniknou nasledujici skupiny a kategorie odpadu:

Nazev odpadu Katgilsolgove Kategorie Zpussgz;:(;(;?am
Beton 17 01 01 (0] recyklace nebo skladka
Zemina a kameni 17 05 04 (0] recyklace nebo skladka
Asfaltové smési neobsahujici dehet 17 03 02 0] recyklace nebo skladka
VytéZena hlusina 17 05 06 (0] recyklace

26



B. Souhrnna technickéa zprava Vodovod, vodojem a tpravna vody pro Dobrovolny svazek obci Sance

Tabulka dalSich druhd odpadu pfi vystavbé:

Nazev odpadu Katﬁlogove Kategorie Zpusob nakladani

Cislo s odpadem

Izolaéni materialy ostatni 17 06 04 (0] skladka

Smesr]e stavebni a demoliéni odpady 17 09 04 o skl4dka

ostatni

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 (0] recyklace

Plastové obaly 1501 02 (0] recyklace

Drevéné obaly 1501 03 (0] spalovna

Obaly obsahujici zbytky 150110 N spalovna NO nebo skladka

nebezpecnych latek nebo obaly NO

témito latkami znedisténé

Absorpcni Cinidla, filtraCni materialy, 1502 02 N spalovna NO

ochranné odévy znedisténé

nebezpeénymi latkami

Smésny komunalni odpad 20 03 01 (0] spalovna KO nebo skladka

(odpad podobny komunalnimu)

Smési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 07 0] skladka

cihel a keram. vyrobku

Dfevo 17 02 01 (0] spalovna nebo skladka

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun, nebo deponie zemin

Objem vytézené zeminy pro realizaci stavby 30 500 m®
Zpétné do zasypl bude pouzito cca 40% zeminy 12 200 m®
Na trvalou skladku bude uloZzeno 18 300 m®
Dovoz materialu vhodného na zasyp 12 200 m®

j) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Vlivem stavby dojde doCasné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi a to stavebnimi mechanizmy, hlukem
z provozu téchto mechanizmi a také doasnym omezenim prav k pfistupu na pozemky. Tyto vlivy musi
byt v pribéhu praci minimalizovany vhodnou organizaci prace a minimalizaci provozu hluénych
stavebnich stroju.

PredevSim je nutno dodrZovat tyto zasady pro umisténi a provoz stavenisté:

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace Ize pro stavenisté pouZit jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé. Pfed ukonéenim jejich uzivani se musi uvést do plvodniho stavu.

PFi provozu stavenist nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, k ohrozovani
bezpec&nosti provozu, znecisténi vefejnych komunikaci, znecist'ovani ovzdusi a vod, k zamezeni
pFistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k vodovodnim sitim, apod.

Nelze-li u€inky provadéni staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otfesy omezit na pfipustnou miru, Ize
tyto prace provadét pouze za podminek stavebniho povoleni.

Stavebni prace, které vyzaduji dopravni omezeni na verejnych komunikacich, se musi provadét podle
vydaného dopravné inZzenyrskeho rozhodnuti a co nejrychleji ukondit.

Vykopy a skladky nesméji zabrarovat k pfistupu ¢&i viezdu prilehlych staveb a pozemkl nebo zafizeni,
ktera musi byt z bezpeénostnich a provoznich davodu stéle pfistupna (uzavéry, vstupy k inz. sitim atd.).
Je nutno zamezit ucpani a znecisténi ulicnich destovych vpusti a kanalu.

Vykopy na vefejnych komunikacich se pfiméfené vybavi bezpecnymi, dostateéné Sirokymi a kapacitné
vyhovujicimi pfechody i prejezdy.
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k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Registr pravnich pfedpisu tykajicich se BOZP:

predpis Cislo/Sb. nazev
zakon 262/2006 Zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl
zakon 174/1968 Zakorl o statrjlm qdpornem dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
vyhlaska 50/1978 Vyhlelvs_lfg CUVBP a C}BU o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
vyhlaska 85/1978 Vybla}ska C!BEJ o] kcintro!e,c revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve
znéni pozdéjSich predpist
Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se urduji vyhrazena tlakova zafizeni a
vyhlaska 18/1979 stanovi podminky k zajisténi jejich bezpec&nosti, ve znéni pozdéjsich

predpisl

Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a
vyhlaska 19/1979 stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu

Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a
vyhlaska 21/1979 stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
pozdéjSich predpisu

Vyhlagka CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$t&ni

vyhlaska 48/1982 bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon CNR o hornické éinnosti, vybudninach a statni bariské sprave, ve

zakon 61/1988 . ixs N
znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska CBU o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti
vyhlaska 22/1989 provozu pfi hornické ¢innosti provadéni hornickym zplisobem v podzemi, ve
znéni pozdéjSich predpist

Vyhlagka CBU o bezpe&nosti a ochrané zdravi pti praci a bezpeénosti
vyhlaska 26/1989 provozu pfi hornické €innosti a ¢innosti provadéné hornickych zplsobem na
povrchu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

vyhlaska 91/1993 Vyhlaska CUBP k zaji§téni prace v nizkotlakych kotelnach

Vyhlagka CBU o pozadavcich k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
vyhlasdka 202/1995 obsluze a praci na elektrickych zafizenich pfi hornické Cinnosti a pfi innosti
provadéné hornickym zpusobem

Vyhlagka CBU o pozadavcich k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
vyhlaska 55/1996 praci a bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéni hornickych zpisobem
v podzemi, ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni

zakon 221997 nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl
zakon 258/2000 ngonoo ochravne’ verejrjgvh’o zdfaw a 0zmeéné nékterych souvisejicich
zdkonu, ve znéni pozdé&jsich predpisu
zakon 102/2001 Zakon o’obecnevbezp.ec’nostl yyrobku ao zmenve_vr)ektevrych. z?konu (zakon
o obecné bezpeclnosti vyrobkul), ve znéni pozdé&jsich pfedpisi
narizeni Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecény provoz a
. 378/2001 oA o . e A
vlady pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
nafizeni Nafizeni viady, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
i 495/2001 osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, Cisticich a
vlady , . . L
dezinfek&nich prostredki
nafizeni Nafrizeni vlady, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
. 11/2002 P . e
vlady a zavedeni signalu, ve znéni pozdéjSich predpisu
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nafizeni

Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich

. 28/2002 postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na
vlady . .
pracovistich obdobného charakteru
Vyhlaska CBU o bezpeé&nosti provozu elektrickych technickych zaFizeni
vyhlaska 75/2002 pouzivanych pfi hornické €innosti a €innosti provadéné hornickym
zpUsobem, ve znéni pozdéjsich prepisl
Vyhlaska, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany
- téhotnym zenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého mésice po
vyhlaska 288/2003 C . I AR
porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjimecné tyto
prace konat z ddvodu pfipravy na povolani
Vyhlaska, kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpecnosti a ochrany
vyhlaska 415/2003 zdravi pfi praci a bezpecénosti provozu pfi svislé dopravé a chlzi, ve znéni
pozdéjSich predpisu
vyhlagka 252/2004 Vyvhlaska, kterou se stanovi hyg]enlcke pozacvia\'/ky navplt’nou a tep_locu vodu
a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich predpisu
narizeni Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
. 406/2004 S N e
vlady zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpeim vybuchu
narizeni Nafizeni vliady o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
. 101/2005 R
vlady prostiedi
zakon 251/2005 Zakon o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisl
narizeni Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
. 362/2005 . g o . e
vlady praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky
Zakon o opatfenich k ochrané pfed skodami plisobenymi tabakovymi
zakon 379/2005 vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist
vyhlaska 409/2005 Vyhlaska o hyg|en|c!<ych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na upravu vody
zékon 309/2006 Zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjsich predpisl
vyhlagka 394/2006 Vyhlaska, kterou sewstavnov,l prace s IOJedlrjeIou a k,ratkodo'bouvexpozml ]
azbestu a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
narizeni Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a
. 591/2006 I Cp s
vlady ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
narizeni Nafizeni vliady o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
] 592/2006 N
vlady zpusobilosti
nafizeni Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
. 361/2007 . e RS
vlady znéni pozdéjSich predpisu
nafizeni 1/2008 Nafizeni viady o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, ve znéni
vlady nafizeni vliady &. 106/2010 Sb.
Vyhladka o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
N zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpe&nosti
vyhlaska 73/2010 (vyhladka o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)
narizeni Nafizeni viady o zplsobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o
. 201/2010 .
vlady urazu
narizeni v o . oo T . .
viady 272/2011 Nafizeni vliady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci
zakon 373/2011 Zakon o specifickych zdravotnich sluzbach, ve znéni pozdéjsich predpisi
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VyhlaSka o provedeni nékterych ustanoveni zakona €. 373/2011 Sb., o

N 79/2013 specifickych zdravotnich sluzbach (vyhlaska o pracovnélékarskych
vyhlaska sluzbach a nékterych druzich posudkové péce)
CSN OHSAS
norma 18001 Systémy managementu bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci - PoZadavky
(01 0801)
Souvisejici predpisy:
predpis Cislo/Sb. nazev
zakon 133/1985 Zakon CNR o pozarni ochrang, ve znéni pozdé&j$ich predpis
zakon 552/1991 Zakon CNR o statni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisti
vyhlaska 87/2000 Vyhvla'élfa’MV, ktve’ro’u se s_tanovi pc’)dmir}ky pgia’rm’ bezpeclnosti pfi
svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach
z&kon 239/2000 Zékonv o,integrg\fgnérrl zéc.hrnanném systému a o zméné nékterych zakonda,
ve znéni pozdé&jSich pfedpisu
zakon 240/2000 Zélfop o] krig_ov\{ém Fvl’zen_l’ ao zméné nékterych zakonl (krizovy zakon), ve
znéni pozdéjSich predpist
zakon 185/2001 Zakog'vp odvpadlecoh a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
vyhlaska 246/2001 Vybl’aslfa MV o stanove’nvl podmlrlt?k pozarni bgzpecnostl a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o poZarni prevenci)
Vyhlagka MZP, kterou se stanovi Katalog odpadt, Seznam nebezpe&nych
vyhlaska 381/2001 odpadloj a seznamy 9dpagu a s’tatu pro ucely vyvozu, dovozu a tranz!tu
odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadt), ve znéni pozdéjSich predpisl
vyhlaska 383/2001 Vvyhla_sk? MZP o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich
predpisu
zakon 59/2006 Zakon o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjsich predpisl
zakon 183/2006 Zakorv1_vq uzemnim Qplanovanl a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
vyhlaska 499/2006 VyhlaSka o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb.
VyhldaSka o uUzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci
vyhlaska 500/2006 dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni
pozdéjSich predpisu
vyhlaska 501/2006 Vvyhla_skoa 0 obecnych poZadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni pozdéjSich
predpisu
whlaska 503/2006 Vyhlaska o podrobnégjsi upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
y uzemniho opatfeni, ve znéni vyhlaska ¢. 63/2013 Sb.
vyhlaska 23/2008 Vyhlav§l§fa o] vtechlnlfzkych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
- Vyhlaska o poZadavcich k zajisténi bezpecného stavu podzemnich objektd,
vyhlaSka | 49/2008 | o ani vyhlagky & 13/2013 Sb.
vyhlaska 268/2009 \Z/glrlzlgjl;as t? technickych pozZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky C¢.
s Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
vyhlaska 398/2009 bezbariérové uzivani staveb
zakon 350/2011 Z’akonoo chemlck,ycr] latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu (chemicky zakon)
zakon 201/2012 Zakon o ochrané ovzdusi
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Nasledujici vy&et povinnosti u¢astnik( vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby, pfevazné
zhotovitele, ma informativni charakter, neni vyCerpavajicim seznamem. To znamena, Ze nezbavuje
jednotlivé subjekty povinnosti dodrZzovat i dalSi pravidla, zdsady nebo povinnosti, které zde nejsou
vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych predpisu.

Pozadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby:

Z hlediska BOZP stavba bude provadéna pouze kvalifikovanou firmou — zhotovitelem, ktery ma vSechna
potfebna opravnéni, vnitini pfedpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na zakladé
odpovidajicich smluvnich vztaha.

Zhotovitel musi:
a) dodrzovat veskeré relevantni bezpeénostni predpisy,
b) dbat na bezpectnost viech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobyvat na stavenisti,
c) zajistit, aby na stavenisti nebyly zbyte&né prfekézky, a tim zabranit ohroZeni téchto osob,
d) zajistit oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokon&eni a prevzeti,

e) zajistovat veSkeré pomocné prace (vCetné cest, stezek, krytd a plot(i), které mohou byt nezbytné
pro realizaci stavby a k uzivani a ochrané vefejnosti, vlastnikl a najemcu pfilehlych pozemka,

f) nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP
o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna opatfeni k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
zhotovitele. Zhotovitel zajisti, aby byl na stavenisti a ve v8ech ubytovacich zafizenich personalu
zhotovitele a objednavatele vzdy k dispozici alespon jeden (nebo vice podle uvazeni zhotovitele)
vySkoleny zaméstnanec pro poskytovani prvni pomoci — ten pak zavola v pfipadé nutnosti rychlou
zachrannou sluzbu nebo lékafe. Dale musi byt k dispozici na ur€eném a vSem znamém misté
Iékarnicka, popf. vétsi pocet Ié€karnicek.

Zhotovitel na stavenisti zaméstnd na piny pracovni uUvazek nebo si najme na zakladé smlouvy
bezpecnostniho technika, odpovédného za udrZzeni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Tato osoba
musi mit odpovidajici kvalifikaci a pravomoc vydavat pokyny a pfijimat ochranna opatfeni pro prevenci
pracovnich uraz(l a nehod. Béhem celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vSe, co bude tato
osoba pro vykon své odpovédnosti a pravomoci pozadovat.

Zakon 309/2006 Sb. uklada zadavateli stavby (stavebnik = investor = objednatel), za urcitych danych
podminek, povinnost urcit a najmout koordinatora (pfipadné koordinatory) bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti. Zaroven je zadavatel povinen ,koordinatorovi“ pfedat veskeré podklady
a informace pro jeho €innost a poskytnout mu potfebnou soucinnost.

Platné pravni upravy stanovuji povinnosti i pro ostatni ucastniky vystavby ve vztahu k urenému
koordinatorovi a potfebné soucinnosti.

V dalSich kapitolach jsou popsana dllezita opatfeni a postupy z hlediska BOZP na stavenisti. Tento text
ale neni Uplnym vyétem vSech povinnosti a zasad, kterymi se zhotovitel musi fidit. Uplny rozsah je vzdy
dan aktualnim a kompletnim znénim relevantnich legislativnich a obdobnych nafizeni a norem.

Pozadavky BOZP na zajisténi stavenisté:

Zajisténi stavenisté, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musi vyhovét nasledujicim
pozadavk{m:

1. Stavba, pracovi$té a zafizeni staveni$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpe&eny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrZzeni nasledujicich zasad:

a) stavenis$té musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m, s ohledem na
pozemni komunikace, které musi byt fadné vyznacené a osvétlené,

b) uliniovych staveb Ize ohrazeni provést zabradlim do vysky 1,1 m a/nebo zabranou,

c) nelze-li ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym
zplGsobem, napfr.

- fizenim provozu nebo

- ostrahou,

31



B. Souhrnna technickéa zprava Vodovod, vodojem a tpravna vody pro Dobrovolny svazek obci Sance

d) zakryt, ohradit nebo zasypat nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina podobna
mista.

Hranice stavenis$té musi byt zfetelné oznacena, rovnéz na vsech pfistupovych komunikacich a na
vSech vstupech musi byt umisténo bezpeénostni znageni ,zdkaz vstupu nepovolanym osobam?®.

Pro zrakové a pohybové postizené osoby musi byt zajisténo, aby nahradni komunikace a oploceni
Ci ohrazeni staveniS$té na vefejnych prostranstvich a komunikacich umozniovalo jejich bezpecny
pohyb.

Vjezd vozidel na stavenisté musi byt ozna¢en dopravnimi znackami.

Bezpelné provadéni praci na plode, ktera neni dostate¢né& unosna, musi byt zajisténo vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a manipulace s bfemeny nesmi ohrozit bezpec¢nost a zdravi
osob zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostfedni blizkosti.

Stavenisté musi byt uspofadano tak, aby zafizeni stavenisté, mista pro ukladani a skladovani
materialu, pracovni prostory stroju (napf. jefabl apod.) neohrozovaly bezpec¢nost a zdravi osob
zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostfedni blizkosti.

Na stavbé& musi byt k dispozici Iékarnicka, musi byt pfitomny osoby vySkolené pro poskytovani
prvni pomoci, kterym je v pfipadé potfeby umoznéno zavolat tisfiovou linku nebo pohotovostni
Iékafskou sluzbu. Dulezita telefonni Cisla (Iékafské pohotovosti, hasi¢ského zachranného sboru,
policie) musi byt vyvéSena na viditeIném misté.

PoZadavky BOZP na zafizeni pro rozvod energii na stavenisti:

Zafizeni pro rozvod energii vyZaduje, aby projektova dokumentace zafizeni staveni$té a nasledné
skute¢né provedeni zafizeni stavenisté odpovidalo témto pozadavkim a zasadam:

1.

Musi byt zajisténa identifikace rozvodl energie existujicich pfed zfizenim stavenisté, aby mohly byt
nasledné zkontrolovany a viditeIné oznaceny.

Docasna zafizeni musi byt navrzena takovym zpusobem, aby se nestala zdrojem vzniku pozaru
nebo vybuchu, tzn., Ze musi splfiovat pravni a normové pozadavky.

DalSi pozadavky

a) docCasna elektricka zafizeni musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve
stanovenych intervalech, které bude muset nasledné zajistovat zhotovitel stavby,

b) hlavni vypinag elektrického zafizeni musi byt snadno pfistupny, oznaen a zabezpeden proti
neopravnéné manipulaci.

nelze-li vyloucit provoz dopravnich prostfedku a pojizdnych stroji pod elektrickym vedenim, musi
byt instalovany zavésné zabrany v€etné nalezitych upozornéni.

PoZadavky BOZP na zemni prace:
Pfed zahajenim zemnich praci musi, na zékladé vyZadani &i Cinnosti zhotovitele, byt:

1.

Vyznaceny trasy dopravni a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musi byt
oveérena jejich aktualnost a uplnost;

Vyznaceny jiné podzemni a nadzemni prfekazky a pfekazky na povrchu;

Potvrzeno, ovéfeno a vytyCeno provozovateli (spravci) inZenyrskych siti a jinych prekazek jejich
sméroveé a hloubkové uloZeni;

Urceno:

a) rozmisténi stavebnich vykopl a jam,

b) zplUsoby téZeni zeminy,

c) zajisténi stén vykopu proti sesuti,

d) zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych zemni praci,

e) stanoven zpUsob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté

vzdy v souladu s projektovou dokumentaci a doplnénim detaild z hlediska provadéni, které nalezi
zhotoviteli.
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Pozadavky BOZP na venkovni pracovisté:

Pfed zahajenim jednotlivych praci na staveniSti musi zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné
predevsim:

1. Navrhy pevnych a stabilnich pohyblivych nebo pevnych pracovist nachazejicich se ve vySce nebo
v hloubce.

2. Zajisténi nedostate¢né stability vhodnym a bezpecnym ukotvenim celého pracovisté nebo jeho
casti.
Stanoveni interval( odbornych prohlidek a jejich dodrzovani.
Zhotovitel musi zajistit pferuSeni prace na téchto pracovistich v pfipadé ohroZeni vlivem
a) nepfiznivych povétrnostnich podminek,
b) nevyhovujiciho stavu technickych zafizeni,
c) predem nepredvidatelnych okolnosti.

5. 'V pfipadé puasobeni vlivil (viz bod 4) musi zhotovitel zajistit nezbytné zmény technologickych
postupl a seznami s nimi fyzické osoby pracujici na téchto pracovistich.

PoZadavky BOZP na skladovani a manipulaci s materidlem:

V souladu s projektovou dokumentaci a potfebami realizace jednotlivych stavebnich objektl zhotovitel
pfipravi takova feSeni skladovani a manipulace s materidlem, ktera zajisti:

1. Bezpelny pfisun a odbér materialu, ktery musi odpovidat postupu praci na stavenisti.
2. Dostupnost zafizeni umoznujiciho skladovani, odebirani nebo doplfovani prvkd a dilch pro stavbu.
3. Bezpecny pfistup k mistim uréenym k vazani, odvéSovani a k manipulaci s materialem.
4. Kuvalitu povrchu skladovacich ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby mohly
byt zajistény:
a) stabilita skladovaného materidlu a nemohlo dojit k jeho poskozeni,

b) zvoleny zpusob ukladani a odbéru sypkych hmot, které budou na stavenisti pouzivany
(mechanizovany nebo ruéni; pfi ruénim ukladani a odbé&ru mohou byt sypké hmoty skladovany
max. do vySe 2m; pokud jsou skladovany v pytlich, pak max. do vySe 1,5 m a jsou-li
skladovany na paletach, pak do vySe max. 3 m),

c) skladovani tekutého materidlu v uzavienych nadobach v horizontalni poloze a zabezpeleni
proti rozvaleni,

d) zabezpecleni otevienych nadrzi s tekutym materialem proti padu osob do nich,
e) zamezeni sklopeni tabulového skla skladovaného v ramech ve vertikalni poloze,

f)  skladovani nebezpeénych chemickych latek a pripravk( v originalnich obalech a zpusobem,
ktery urcil jejich vyrobce,

g) trubky, kulatina apod. proti rozvaleni,

h) mechanizované ukladani a odbér prvk{ a dilct pravidelnych tvard do vySky max. 4 m, pokud
vyrobce nestanovil jinak.

Pozadavky BOZP na stroje a technicka zafizeni:

ZpUsob nasazeni a pouzivani stroju a technickych zafizeni zhotovitelem musi zohlednit obecné
podminky na stavenisti, technické feSeni, osvéd&ené postupy vystavby a dale musi byt v souladu
s v projektové dokumentaci uvedenymi udaji o:

1. Unosnosti pudy,

2. sklonu svaht a vykopd,

3. ulozeni podzemnich ¢i nadzemnich vedeni,

4. zpusobu zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych vykopovymi pracemi,
5

zplsoby zajisténi podzemnich vedeni technickych vybaveni v disledku jejich ohrozeni vykopovymi
pracemi,
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6. vySce stavéného objektu.

Zhotovitel ve svém planu (projektu) zafizeni stavenisté a provadéni praci zohledni, uvede a detailné
rozpracuje vySe uvedené Udaje a dale urci a vyznadi:

1. mista ur€ena ke skladovani a manipulaci s materialem,

2. mista ur€ena k instalaci stavebnich stroju a zafizeni, napf. jefabu, vysokozdviznych ploSin, vratku
apod., s cilem zajistit jejich stabilitu,

komunikace a mista uréena pro pohyb, vykladku, nakladku a parkovani vozidel,

rozvody elektrické energie a o umisténi do¢asnych elektrickych zafizeni v€etné umisténi hlavniho
vypinace elektrického proudu,

5. adalSi obdobné relevantni udaje.
Na zakladé vySe uvedenych udaju a pfipravnych praci je zhotovitel povinen:

1. seznamit obsluhu stavebnich strojii a zafizeni s jejich umisténim, provoznimi a pracovnimi
podminkami,

2. zajistit stabilitu pouzivanych stavebnich stroj(,

zajistit bezpecny pfistup obsluhy ke stavebnim strojim a dostate¢ny manipulaéni prostor kolem
téchto strojll a zafizeni,

4. pfedem zpracovat technologické postupy pro stroje, pfi

a) jejichz ¢innosti vznikaji vibrace pulsobici $kody na blizkych stavbach, podzemnim vedeni,
vykopech apod.,

b) pojizdéni nebo vykonavani praci na okraji svaht, vykopu nebo pod sténou nebo svahem,
c) pouziti vice stroju na jednom pracovisti, aby nedo$lo k vzajemnému ohrozeni jejich provozu,

d) pred zahajenim praci skrejpru, aby pfi jejich pohybu nedoslo k poSkozeni pozarnich hydrantu,
uzavéru vody, plynu nebo kanalizaénich poklopu, apod.,

e) pouzivani zafizeni pro dopravu betonové smési, aby nezplsobila pretizeni nebo nadmérné
namahani leSeni, bednéni, konstrukénich &asti stavby apod.,

f)  pouzivani stavebnich stroji za provozu na vefejnych komunikacich.

PozZadavky BOZP na shazovani predmétt a materialu:

Shazovat pfedméty a material na nize polozena mista nebo plochy Ize jen za pfedpokladu, ze

a) misto dopadu je zabezpec€eno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim provozu, stfezenim apod.)
a jeho okoli je chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného predmétu nebo
materialu,

b) material je shazovan uzavienym shozem az do mista ulozeni,

c) je provedeno opatfeni, zamezujici nadmérné praSnosti, hluénosti, popfipadé vzniku jinych
nezadoucich ucinkad.

Nelze shazovat pfedméty a material v pfipadé&, kdy neni mozné bezpelné pfedpokladat misto dopadu,

jakoz ani pfedméty a materidl, které by mohly zaméstnance strhnout z vy3ky.

Pozadavky BOZP na prace ve vySkach:

1. Zhotovitel pfijme technicka a organiza¢ni opatfeni k zabranéni padu zaméstnanct z vysky nebo
do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpecnému zachyceni (dale jen
"ochrana proti padu”) a zajisti jejich provadéni

a) na pracovistich a pfistupovych komunikacich nachazejicich se v libovolné vySce nad vodou
nebo nad latkami ohrozujicimi v pfipadé padu zivot nebo zdravi osob napfiklad popalenim,
poleptanim, akutni otravou, zadusenim,

b) na vSech ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezi ve vysce nad 1,5 m
nad okolni arovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka pfesahuje 1,5 m.

2. Zhotovitel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz plidorysné rozméry ve vSech
smérech pfesahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovidajici
Unosnosti zajisténymi proti posunuti nebo, aby volné okraje otvort byly zajiStény technickym
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10.

prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim. Zajistény proti vypadnuti
osob nemusi byt otvory ve sténach, jejichZ dolni okraj je vySe nez 1,1 m nad podlahou, a otvory
ve sténach o Sifce mensi nez 0,3 m a vySce mensdi nez 0,75 m.

Zhotovitel zajisti, aby na vSech plochach, které nezaruduji, Ze jsou pfi zatizeni osobami véetné
naradi, pracovnich pomlcek a materialu bezpeéné proti prolomeni, pfipadné na nichz toto
zatizeni neni vhodné rozlozeno technickou konstrukci (pracovni, popf. pfistupova podlaha
apod.), bylo provedeno zajisténi proti propadnuti. Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu
neni dovoleno pouzivat nestabilni pfedméty a pfedméty uréené k jinému pouziti (védra, sudy,
zidle, stoly apod.).

Ochranu proti padu zajistuje zhotovitel pfednostné pomoci prostfedkd kolektivni ochrany,
kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranng zabradli a ohrazeni, poklopy,
zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité, a dofasné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo
pracovni plosiny.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedkl kolektivni ochrany nebo neni-li
pouziti prostfedkl kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a dobu
trvani prace a pocet dotéenych zaméstnancl ucCelné nebo s ohledem na bezpecnost
zaméstnance dostate¢né.

Ochranu proti padu neni nutné provadét

na souvislé ploSe, jejiz sklon od vodorovné roviny nepfesahuje 10 stupnu, pokud pracoviste,
popfipadé pfistupova komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti padu, napfiklad
zabranou umisténou ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od okraje, na némz hrozi nebezpeci padu
(dale jen "volny okraj”),

podél volnych okrajli otvord, jejichz pldorysné rozméry alespon v jednom sméru nepfesahuji
0,25 m,

pokud uroven terénu nebo podlahy pracovisté uvnitf objektu lezi nejméné 0,6 m pod korunou
vyzdivané zdi.

P¥i praci ve vySkach a nad volnou hloubkou vykonavané osamocené nebo samostatné musi byt
zaméstnanec seznamen s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti nebo pro
dorozumivani s vedoucim zaméstnancem. Zaméstnanec vykonavajici praci uvedenou ve vété
prvni musi byt pouen o povinnosti prerusit praci, pokud v ni nemuze pokracovat bezpeénym
zplsobem, a o preruSeni prace musi neprodlené informovat vedouciho zaméstnance,
popfipadé predstavitele zhotovitele.

Prace ve vySkach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s ohledem na
pouzitou ochranu proti padu, mize ohrozit bezpeénost a zdravi zaméstnancl. PFi nepfiznivé
povétrnostni situaci je Zhotovitel povinen zajistit pferuseni praci. Za nepfiznivou povétrnostni
situaci, ktera vyrazné zvySuje nebezpecli padu nebo sklouznuti, se pfi pracich ve vyskach
povazuje:

boufe, dést, snéZeni nebo tvofeni namrazy,

Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s-1 (sila vétru 5 stupfiti Bf) pfi praci na zavéSenych pracovnich
ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vysky prace a pfi pouziti zavésu na lané u
pracovnich polohovacich systému; v ostatnich pfipadech silny vitr o rychlosti nad 11 m.s-1
(sila vétru 6 stupnu Bf),

dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,
teplota prostfedi b&éhem provadéni praci nizSi nez -10 °C.

Pri kratkodobych montaznich pracich ve vySkach nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich prvku
se mohou stavebni prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navafenych nebo jinym
zpusobem upevnénych pficli, z profild ztuzujicich pfihradovou konstrukci nebo podobnych
naslapnych ploch, pokud zaméstnanec provadeéjici tyto prace pouzije osobni ochranné pracovni
prostfedky proti padu.

Zhotovitel poskytuje zaméstnancim v dostate¢ném rozsahu Skoleni o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o prace ve vySkach nad
1,5 m, kdy zaméstnhanci nemohou pracovat z pevnych a bezpe&nych pracovnich podlah, kdy
pracuji na pohyblivych pracovnich ploSinach, na Zebficich ve vySce nad 5 m, a o pouZivani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku.
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11. Vstupnim, periodickym a mimofadnym preventivnim prohlidkam jsou povinni se podrobovat
zaméstnanci pracujici ve vySce nad 10 m na strmych sténach, vysunutych leSenich,
provazovych Zebficich, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaméstnanci mladsi 21 let a starsi 50 let
v intervalu 1x za rok).

Osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP):

Osobni ochranné pracovni prostfedky jsou ochranné prostredky, které musi chranit zaméstnance pred
riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu prace a musi splfiovat pozadavky
stanovené zakonikem prace a NV €. 495/2001 Sb.

Zasady poskytovani OOPP:

® Zhotovitel je povinen bezplatné poskytovat OOPP svym zaméstnancim pro vykonavani
¢innosti, pfi nichz je nelze chranit technickymi &i organiza¢nimi opatfenimi pred riziky, ktera by
mohla ohrozit jejich Zivot nebo zdravi pfi praci nebo v prostfedi, v némz obuv i odév podléhaji
mimofadnému opotiebeni nebo znedisténi.

® Zhotovitel vydava OOPP na zakladé zhodnoceni pracovnich rizik s pfihlédnutim k povaze
prace, konkrétnim potfebam a specifickym podminkam danych pracovnich ¢innosti.

® Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich pouZivani.
Povinnosti zaméstnancu tykajici se OOPP
Zaméstnanci jsou povinni:
1) pouzivat OOPP pouze pro prace, pro které byly uréeny, peCovat o né a fadné s nimi hospodafit,
2) provadét vizualni kontrolu a drobnou denni udrzbu OOPP,
3) odkladat OOPP na mistech k tomu uréenych,

4) zadat o vyménu, pokud OOPP ztratily své funkéni vlastnosti a v dusledku toho by mohlo dojit
k ohroZeni Zivota nebo zdravi.

Skoleni zaméstnanct v oblasti BOZP:
Pravidla pro $koleni zaméstnancli stanovuje zakonik prace (zakon ¢.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve
znéni pozdéjSich predpis)
1. Zhotovitel je povinen zajistit zaméstnancim Skoleni o pravnich a ostatnich pFedpisech
k zajisténi BOZP, které

) dopliiuji jejich odborné pfedpoklady a pozadavky pro vykon prace,

) tykaji se jimi vykonavané prace,

o vztahuji se k rizikm, s nimiz muZze pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém
je prace vykonavana,

o a je povinen

) soustavné je vyzadovat a

) kontrolovat jejich dodrzovani.

2. Skoleni zhotovitel zaijisti pfi nastupu zaméstnance do prace, a dale
) pfi zméné
e pracovniho zafazeni,
e druhu prace,

° pfi zavedeni nové technologie nebo zmény vyrobnich a pracovnich prostfedk( nebo
zmény technologickych anebo pracovnich postup,

) v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci.
3. Zhotovitel urci

® obsah a Cetnost Skoleni o pravnich a ostatnich pfedpisech k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci,

) zpusob ovérovani znalosti zaméstnanca,
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® vedeni dokumentace o provedeném skoleni.

4. VyZaduje-li to povaha rizika a jeho zavaznost, musi byt Skoleni pravidelné opakovano;
v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na BOZP, musi byt Skoleni provedeno
bez zbyte€ného odkladu.

5. Skoleni zaméstnancu pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a pfi montaZi a demontazi
leSeni jsou uvedena v pfislusnych kapitolach vySe.

Posouzeni potreby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci:

Podle zakona €. 309/2006.Sb. je povinnosti zadavatele stavby (stavebnika, investora) posoudit stavbu a
jmenovat koordinatora BOZP pro pfipravu a pro realizaci stavby, odeslat oznameni o zahajeni stavby a
zajistit zpracovani planu BOZP na stavenisti.

A protoze tato stavba splfiuje podminky stanovené zakonem, musi byt koordinator BOZP uréen
zadavatelem stavby (stavebnikem, investorem).

Zadavatel stavby (stavebnik, investor) je povinen pfed zahajenim praci na stavenisti zajistit zpracovani
planu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zédkona, tzn. u staveb povinné hlaSenych
OIP a tehdy, budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi (dle pfilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb.).

I) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych vystavbou
Nejsou feSeny.

m) Zasady pro dopravné-inzenyrské opatreni

DIO zajisti dodavatel stavby pfed samotnym zahajenim vystavby.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou stanoveny.

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Etapizace stavby neni navrzena. Stavba bude provadéna po uUsecich vzhledem k prostorovym
moznostem a zaji$téni vjezdl na soukromé pozemky.

Rozhoduijici diléi terminy:
e zahajeni stavby po vyty€eni vdech podzemnich inZenyrskych siti a vytyCeni stavby

e zahajeni vykopu, pokladka siti, zalozeni objektu VDJ, osazeni VDJ, tlakové zkousky, zaméreni
a zasyp

e dokonceni celé stavby
Predpokladany termin zahajeni stavby 03/2024.
Predpokladany termin dokonceni stavby 03/2026.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské fesSeni je obsahem projektu.
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