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1. Identifikace stavby

Nazev stavby:  Vodovod, vodojem a Upravna vody pro Dobrovolny svazek obci Sance
Misto stavby: k.4. Lazovice, Osov, Skfipel

Stavebnik: Dobrovolny svazek obci Sance, LaZovice 50, 267 24, 1C:05994152,

Hlavni projektant: PROJEKT 1V, s.r.o., Jilemnicka 707, 197 00 Praha 9-Kbely, 1C:25601172
Odpovédny projektant: Ing. Jaroslav Knotek, autorizovany inzenyr pro vodohospodarské
stavby, CKAIT 0006393

Zpracovatel PD strojné - technologické ¢asti: Ing. Martin Trnka 777 788 424, Daniel Dlouhy

Uroven projektové dokumentace: Projektova dokumentace pro spolecné fizeni

2. Popis predmétu

Predmétem této projektové dokumentace ,PS 01 Vodojem, PS 01.1 Strojni ¢ast" je navrzeni
trubniho vedeni ve vodojemu souvisejici s Upravnou vody a Upravna vody upravujici surovou
vodu spolecné ze zdrojl — vrtu HJ-1 a vrtu H3J-2 na vodu pitnou. Vykon Upravny vody se

predpoklada 1,2 I/s a je uréen maximalni vydatnosti obou zdrojd.

3. Seznam pouzitych podkladd

e Podklady od hlavniho projektanta

4, Popis technologického procesu

PS 01 Vodojem, PS 01.1 Strojni cast
Upravna vody je navrzena spole¢nd pro oba zdroje na maximdini vykon 1,2/s. 7 vrtu HJ-1 se

bude &erpat maximalné& 0,2l/s (optimalné 0,1l/s), z vrtu HJ-2 se bude &erpat 1 //s. Upravna

vody se nachazi v objektu VDJ. Tlak surové vody na vstupu do objektu nesmi prekrocit hodnotu
5 bar.

Kvalita surové voda z obou vrtl je obdobna. Surova voda je mirné zasadita - pH — 7,04-
7,51, obsahuje mangan - 0,078-0,154 mg/l, obsahuje Zelezo 0,102-1,04 mg/l a je
bakteriologicky zavadna.

Vodu z obou zdrojd je tfeba upravovat na ,vodu pitnou" dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb.,
kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znéni pozdéjSich predpisti, a dle zdkona ¢. 263/2016 Sb., atomovy zdkon, ve
znéni vyhlasky 422/2016 Sb., o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje. Voda
se bude upravovat spolecné jednou Upravnou, voda z obou zdrojli se bude Cerpat najednou,
spolecné. Ve vrtech jsou umisténa ponorna nerezova odstrediva cerpadla (M0O1, M02)
s hlidanim proti chodu na sucho (LZA01, LZA0Z2). Spinani Cerpadel je provadéno dle
ponorné hydrostatické sondy 4-20mA, 0-4m (LIC01) umisténé ve VDJ. Bez ohledu na pritok
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vody, je technologie Upravy vody trvale pfichystana k vyrobé pitné vody, pouze v dobé prani
tlakového nerezového filtru (FO1) odtéka praci znecisténi voda do sedimentacni nadrze a voda
se neupravuje. Upravena voda z VD] odtéka gravitatné do spotrebisté pres prirubovy
vodomér DN 50 s pulsnim vystupem 100l/1puls (FIQ06). \'odomér musi byt dodan jako
stanovené (fakturacni) méfidlo.

Potrubi PE 100 SDR 11 DN25 ze zdroje HJ-1 a PE 100 SDR 11 DN40 ze zdroje HJ-2 bude
privedeno do armaturni komory objektu VDJ. Potrubi v Upravné vody bude provedeno
v materidlu PVC-U s atestem na pitnou vodu. Na vstupu vody z kazdého vrtu bude umistén
uzaviraci kulovy kohout (DN 40 a DN 25), odbérny kohout 2" a dale zadvitovy vodomér
s pulsnim vystupem 10Il/puls DN 25 (FIQO01, FIQ02) a mosaznym Sroubenim pro
snadnou demontaz. Vodoméry budou dodany jako stanovena (fakturacni) méfidla. Pred a za
kazdym vodomérem bude na potrubi uklidfiovaci kus rovného potrubi o délce 5xDN (pred) a
3xDN (za). Za kazdym vodomérem bude umisténa zpétnad klapka a regulacni membranovy
manualni ventil DN 25, pro moznost zregulovani pritoku vody. Nasledné se potrubi z obou
zdrojd spoji do spolecného potrubi k filtru v DN 25. Na tomto potrubi bude instalovan
prirubovy indukéni priitokomér DN 25 s pulsnim vystupem 10I/1puls a vystupem 4-
20mA (FIQ03), pred pritokomérem bude odbérny kohout 2" misené surové vody, za
pritokomérem bude uzaviraci ventil 1. Tento pritokomér je Fidici pro davkovani chemikalie
chlornanu sodného. Chlornan sodny vodu okysli¢i a pomdze vysrazet zelezo a mangan do
filtrovatelné formy a zaroven vodu i hygienicky zabezpeci. Davkovani se bude provadét pomoci
davkovaciho cCerpadla umisténého ve vstupni mistnosti VD]. Velikost davky chemikalii urci
technolog pitnych vod tak, aby hodnota davek byla optimalni pro spravnou funkcénost
technologie. Davkovani chlornanu sodného se bude davkovat pomoci pulsniho davkovaciho
cerpadla s krokovym motorem a automatickym odvzdusnénim o vykonu 7,5/ do 16
bar (M03). Cerpadlo budou davkovat plynule chemikdlie do potrubi pred filtr FO1 dle
okamzitého pritoku fidicim pritokomérem FIQO03. Chlornan sodny se bude odebirat z barelu o
objemu 50I, barel bude umistén v zachytné vané. V barelu bude umisténo dvojité Alidani
hladiny chemikalie (LZA03), které bude zavedeno do davkovaciho Cerpadla a bude ho
chranit proti chodu na sucho. Davkovani chemikdlie bude umisténo na potrubi pred filtrem
v 1.NP.

Nadavkovana voda bude dale vstupovat pres uzaviraci kulovy ventil DN 40 na nerezovy
tlakovy automaticky odmanganovaci filtr o priiméru 700mm a vysce valcové casti
plaste 1250mm (FO01). Tento filtr je pInén podkladni Stérkovou a piskovou vrstvou a dale

filtraCni odmanganovaci hmotou GREEN SAND o vySce minimalné 600mm a objemu 231l.
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zajist'ujici smér toku vody filtrem. DalSimi komponenty filtru jsou bezolejovy pistovy
kompresor tlakového oviadaciho vzduchu (M04) a snimac poruchy tlaku vzduchu
(PZA1). Kolem filtru bude proveden obtok pro mozZnost jeho odstaveni, pred a za filtrem bude
instalovan odbérny kohout pro kontrolu kvality vody. Za nerezovym tlakovym filtrem upravena
voda odchdzi pres zavitovy vodomeér s pulsnim vystupem 10l/puls DN 25 (FIQ04)
a mosaznym Sroubenim do VDJ. Potrubi DN 40 za filtrem bude vedeno nejdfive nad Uroven
filtru a potom do jednotlivych komor. V nejvyssim misté bude uzaviraci kohout se zpétnou
klapkou DN 25 pro privzdusnéni odtokového potrubi tak, aby nedochazelo po ukonceni ¢erpani
k zavzdusnéni filtru. Zausténi potrubi do jednotlivych komor VD] bude z 1.NP. Na kazdém
potrubi bude pred vstupem do komory uzaviraci ventil DN 40. Jakékoliv potrubi ve VD] bude
kotveno nerezovymi kotvami. VD] ma ¢tyfi komory, dvé na jedné strané a dvé na druhé strané.
Natok upravené vody bude vzdy do jedné komory na kazdé strané. Kazda komora ma objem
62,5m3, celkové to tedy je 250m3. Komory na stranach jsou mezi sebou trvale propojeny
nerezovym potrubim DN 200 umisténym ve vzdalen&jsi Casti od armaturni komory u dna.
V jedné z komor VD] bude umisténo hlidani hladiny vody. Bude zde umisténa ponorna
hydrostaticka nerezova sonda 4-20mA, 0-4m (LICO01), ktera kontinualné sleduje vysku
hladiny vody ve VD] a dle nastavenych mezi jsou dle ni spinana ponorna cerpadla (M01, M02)
ve vrtech, dale plovdakovy spinac minimalni (LZA04) a maximalni havarijni hladiny
(LZAO05). Plovak maximalni hladiny blokuje cerpadla ve vrtech M01, M02, aby nedoslo
k preteceni VDJ.

Nerezovy filtr je nutné v pravidelnych intervalech vyprat od zachycenych necistot (manganu,

mechanickych nedistot, apod.). Prani filtru se sklada ze dvou fazi — proplach a zapirani.

K proplachu se bude pouzivat upravena voda z VD], k zapirani se bude pouzivat surova voda.
Po dobu prani i zapirani odtéké voda do odpadu. Cetnost prani filtru bude zpfesnéna v ramci
zkusebniho provozu, predpokladame vsak, zZe se filtr bude prat automaticky denné. Proplach se
bude provadét pomoci praciho cerpadla o vykonu 9m?/hod pri tlaku 2-3 bary (MO05),
které je umisténé v armaturni Sachté VD]. Ovladani praciho Cerpadla bude dle tlakového
spinace (PZA02) umisténého u tlakové nadoby 35/ (TNO1), které jsou spole¢né umistény
na potrubi za Cerpadlem. Jelikoz potrubi vody pro prani bude trvale natlakované, provede se
z néj odbocka pro vodu pro umyvadlo a pro potreby tlakové vody v objektu VDJ. Voda
z umyvadla bude svedena do odtoku z VDJ. Praci Cerpadlo je blokovano proti chodu bez vody
dle plovaku umisténého ve VD] (LZA04). V dobé proplachu filtru dojde vzdy k vypnuti Cerpadel
ve zdrojich (M01, M02), i kdyZ je vody ve VD] nedostatek, a provede se proplach pracim
Cerpadlem. V dobé zapirani filtru dojde vzdy k sepnuti Cerpadel ve zdrojich (M01, M02) i
v dobé, kdy je ve VD] dostatek vody. Prani Ize z ovladaci jednotky nerezového filtru (FO1)
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sepnout i kdykoliv manualné mimo nastaveny ¢as. Pro méreni spotfeby praci vody a potreby
vody v objektu VD] bude instalovan na pracim potrubi za pracim Cerpadlem zdvitovy
vodomer DN 32 (FIQO05) s mosaznym Sroubenim pro snadnou demontaz. Vodomeér bude
umistén ve vertikalni poloze. Sani praciho ¢erpadla v PVC-U DN 40 bude provedeno v armaturni
komore pres kulovy kohout DN 40 odbockou z potrubi do spotrebisté z PE DN 80. Za pracim
Cerpadlem bude instalovana zpétna klapka DN 40 a praci voda bude privedena v PVC DN 40
pres membranovy regulac¢ni manualni ventil PVC DN 40 do ovladaciho potrubi na nerezovém
filtru. Z vytlacného potrubi praciho ¢erpadla bude provedena jesté do vstupni mistnosti odbocka
v PVC DN 20 se zahradnim ventilem 1/2"“ pro umyvadlo a potfeby vody v objektu ¢i odbér
upravené vody. Odpad praci vody z filtru je sveden do armaturni Sachty a vyveden mimo objekt
do sedimentacni nadrze.

Prepadové potrubi VD] bude provedeno diky propojeni komor na kazdé strané pouze ze
dvou komor, a to vzdy z komory natokové, kam natékad upravena voda. Potrubi je provedeno
v PVC DN 100. Prepadové potrubi se spoji v armaturni komore do jednoho, zde bude proveden
sifon a prepadova voda bude odtékat do kanalku v armaturni komore. Odkalovaci potrubi v PVC
DN 50 bude napojeno z kazdé komory VD] pres uzaviraci litinovou meziprirubovou klapku
s nerezovym diskem DN 50, v armaturni komore bude spojeno vzdy na kazdé strané a svedeno
ke kanalku v armaturni komore. Odbérné potrubi z VD] do spotrebisté je opét provedeno diky
propojeni komor na kazdé strané pouze ze dvou komor, a to vzdy z komory odtokové, tedy té,
do které nenatéka upravena voda. Zajistime tim cirkulaci vody v akumulacich, aby voda
nestarla. V komorach bude umistén saci nerezovy koS DN 80 a i nasledné bude odbérné potrubi
provedeno v PE DN 80. Na vystupu z kazdé komory bude instalovana uzaviraci litinova
meziprirubova klapka s nerezovym diskem DN 80, nasledné bude potrubi zredukovano na
vodomér DN 50 a na vystupu z VD] do spotrebisté je umisténo litinové Soupatko DN 80. V
Upravné vody a VDJ jsou osazeny pro moznost sledovani a vyhodnocovani Upravarenského
procesu vzorkovaci kohouty. Potrubi technologie Upravy vody je provedeno v materidlu PVC
s kulovymi kohouty. Kazdé potrubi je nutné dle doporuceni vyrobce kotvit pomoci prichytek
v pravidelnych vzdalenostech do stén ¢i podlahy, aby se po naplnéni vodou nedeformovalo.
Potrubi v armaturni Sachté bude kotveno a spojovano pozinkovanym materidlem, ve VDJ]
naopak nerezovym materialem.

Vzduchotechnické potrubi bude provedeno v KG pr@im. 110mm. Ze dvou komor bude vzdy
spojeno do jednoho potrubi, kde bude umistény pro dvé komory spoleCny pozinkovany filtr
DN 100 na vzduch s vyménnou filtracni viozkou.

Ovladani celého vodniho hospodarstvi je automaticky s obcasnym dohledem, s rucni

pfipravou chemikalii a namatkovou kontrolou kvality vody. Informace o chodu Upravny budou
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zobrazovany vzdalené na dispecinku, zaroven budou na vybrana telefonni Cisla chodit havarijni
SMS zpravy.

Elektroinstalace a méreni a regulace je podrobné resena v jiné ¢asti PD.

5. Pozadavky na priikaz kvality a vykonovych parametri technologického

zarizeni

Vodoméry FIQO01, FIQO2 a FIQ5 pro sledovani odbéru podzemni vody a vody do spotrebisté
jsou navrzen jako stanovené (fakturacni) méfidla. Jsou urceny k Cerpani pitné vody cca 20 az
24 hodiny denné.

Indukcni’ pritokomér FIQ03 (230V, 30W) pro sledovani odbéru podzemni vody je navrzeno
tak, aby odolavalo zhorsené kvalité surové vody obsahujici Zelezo a mangan. Je uréen k ¢erpani
surové vody cca 20 az 24 hodiny denné.

Davkovaci Cerpadlo M03 (230V, 30W) na chlornan sodny je navrZzeno s krokovym motorem
a probarvenym displejem, Cerpadlo na chlornan ma i elektronické samoodvzdusnéni. Vykon
Cerpadla na chlornan sodny je to o vykonu 7,51/h pfi 16-ti barech, obé na davkovani po dobu
20-24 hodin denné. Tento typ Cerpadel zaruci rovhomérné davkovani chemikalie bez tlakovych
raz a zavzduSiovani. Jejich soucasti musi byt kompletni pfisluSenstvi nutné k jeho zapojeni,
zprovoznéni, ovladani a ochrané proti chodu na sucho.

Tlakovy filtr F1 (230V, 20W) je urcen k filtraci pitné vody po dobu 20-24 hodin denné. Je
navrzen kompletné nerezovy o prliméru 700mm s vyskou plasté 1250mm, s integrovanou
ovladaci jednotkou a 5ti ks pneumaticky ovladanych PVC ventild urcujici pritok vody filtrem,
které jsou vhodné pro odmanganovani vody. Ovladaci jednotka filtru umi spustit prani filtru
rucné Ci Casove a lze pres ni spustit prani filtru i z externiho nadrazeného systému dle mnoZstvi
protecené vody. Soucasti filtrll je bezolejovy pistovy kompresor M04 oviddaciho vzduchu (230V,
1,1kW) a spinac poruchy tlaku vzduchu PZAO1. Objem naplné odmanganovaci naplné je min.
2311, vykon filtru je 4,6m3/hod, pozadavek na praci vodu je 9m3/hod.

Praci ¢erpadlo M05 (400V, 1,5kW) je navrzeno nerezoveé pro Cerpani cca pul hodiny denné,
o vykonu Q=9m3/hod., H=20-30m v.sl.

6. Montazni material

Rozvody vodovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovana predepsana
provozni pevnost trubek a spojl, zabezpecena poloha potrubi a zabranéni prenaseni hmotnosti
a dynamickych Gcink{ na potrubi. Zafizeni bude provozovano podle platnych predpisti a norem.

Potrubi bude z vodovodniho potrubi PE-HD, PE100 a PVC-U s atestem na pitnou vodu.
Mont&z musi byt provedena dle CSN 73 6660, CSN 75 5911, zakona 183/2006 Sb. a montaznich

prepist vyrobce. Vodoméry mize instalovat pouze registrovana osoba u CMI dle § 19 zakona &.
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505/1990 Sb. v platném znéni, ktery se vztahuje na opravce a subjekty provadéjici montaz
stanovenych méfidel. Potrubni rozvody budou po montazi oznaceny popisy, barevnymi pruhy
pro rozliSeni protékajiciho média a dale Sipkami podle sméru proudéni. Potrubi bude uchyceno
v objimkach a pomoci konzol pfipevnéno ke zdem ¢i podlaze. Spojovaci materiadl ve VD] bude
nerezovy A2 z materidlu 1.4301. Nerezové Srouby je nutné mazat specialni pastou proti zadreni.

Ostatni kotevni a spojovaci material bude pozinkovany.

7. Predepsané zkousky, proplachy a desinfekce

Po ukonceni montaznich praci bude provedena tlakova zkouska, proplach a desinfekce
instalovaného potrubi a zafizeni.
O provedeni jednotlivych Cinnosti budou vyhotoveny samostatné protokoly. Zkousky budou
provadény za pritomnosti zastupce investora a nasledného provozovatele.

Tlakové zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu pretlaku.
Tlakovou zkousku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji zkusebnimu
pretlaku. Pred zapocetim zkousky musi byt konce zkouseného Useku zabezpeceny proti vysunuti
osovymi silami vyvolanymi zkuSebnim pretlakem. Pouzité tlakoméry musi umoZnovat odecist
hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkousky se nesmi provadét za vnéjsich teplot pod 0°C, pokud
nejsou zabezpecena ochrannd opatieni proti poskozeni potrubi mrazem po dobu pfipravy
zkousky, vlastni zkousky a po ni. V prdbéhu tlakové zkousky musi byt vSechny spoje potrubi
viditelné. Usekové tlakové zkouska vyhovéla v pripadé, pokud po 15 minutdch od zacatku
meéreni neni pokles zkusebniho pretlaku vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkousky nesmi byt zjistén
Zadny viditelny Unik vody.

Po instalaci technologie bude pred predanim dila k uzivani predlozen kompletni rozbor

upravené pitné vody dle vyhlasky 252-2004 Sb. s vyhovujicimi ukazateli.

8. Pozadavky na stavebniho dodavatele

Stavebni dodavatel provede zavedeni vSech potrubi z vnéjSiho prostredi do objektu Upravny
vody a VDJ véetné zatésnéni ve sténach objektu. Dale provede veskeré prostupy stropem mezi
armaturni Sachtou a vstupni mistnosti potfebné pro potrubi a kabeldz souvisejici s technologii.

Pred instalaci technologie musi byt prostor volny a uklizeny.

9. PoZadavky na komplexni vyzkouseni a zkusebni provoz

Po montazi technologického zafizeni a provedeni individudlnich zkousek bude provedeno
komplexni vyzkouseni provozniho souboru (diléiho provozniho souboru) v délce trvani 72 hodin.
Komplexnim vyzkousenim prokazuje dodavatel, Ze dodavka je kvalitni a je schopna zkusebniho

provozu (bézného provozu). Po UspéSném vykonani komplexniho vyzkouseni nasleduje
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zkusebni provoz (obvykle v délce trvani 6 mésicl — dle rozhodnuti pfislusného vodopravniho
Uradu). ZkusSebni provoz je pocatecni faze provozu stavby. Slouzi dodavateli k sefizeni
(odladéni) dodavky a uzivateli k zabéhu persondlu na bézné provozni podminky. Zkusebni
provoz vede obvykle uzivatel na prevzatém zafizeni, tj. zkuSebni provoz probihda obvykle v
odpovédnosti objednatele. Objednatel je odpovédny za vytvoreni podminek nutnych pro
provozovani, zejména pokud jde o elektrickou energii, a odbér vody apod. Podrobnosti
technického a organizacniho zabezpeceni zkusebniho provozu mohou byt sjednany nejpozdéji

ve smlouvou stanovené dobé pred jeho zahajenim.
10. Predani dila

Po dokonceni stavby vyzve dodavatel objednatele v co nejkratSi dobé k zavérecné technické
prohlidce vodniho dila. Zhotovitel pfipravi protokol o zavérecné technické prohlidce vodniho dila
(protokol o predani) a preda opravenou projektovou dokumentaci dle skutecného provedeni

s vyznacenymi zménami nebo v pfipadé vétsich zmén, nové vypracovanou.

11. Zavér, normy, vyhlasky

Tato projektova dokumentace ,PS 01 Vodojem, PS 01.1 Strojni ¢ast" je zpracovana podle
platnych CSN a TNV. Projekt predpoklada, Ze provadéni se bude Ffidit platnymi predpisy a
technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materidlli a stavba bude fizena autorizovanou
(opravnénou) osobou, kterou si pro realizaci zajisti zhotovitel stavby. Pri provadéni montaznich
praci je nutné dodrzet vSechny predpisy pro BOZP.

Vsechny vyrobky a pouZité materidly jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany ucel a jsou
urené k pfimému styku s pitnou nebo surovou vodou pfi jejich jimani, odbéru, doprave,
Upravé, rozvodu, shromazdovani, méreni dodavky a dalSich obdobnych Ucelech podle § 5
zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi (UpIné znéni . 471/2005 Sb.) a vyhlasky c.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazejici do primého styku s vodou a
na Upravu vody a zakonu €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
dopInéni nékterych zdkonl ve znéni pozdéjSich predpisl, a pravnimi predpisy souvisejicimi.
Certifikaty, prohlaseni o shodé, navody, atesty na pitnou vodu prokazuijici predepsanou kvalitu
dodanych montazi, zafizeni, materialu a chemikalii predklada pri predani dila zhotovitel stavby.

Ceské technické normy

o CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi
o CSN 01 3462 Vykresy vodovodu
o CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
o CSN 73 6660 Vnitini vodovody
Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:



Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a o
zméné nékterych zakonl v aktualnim znéni

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zakon 18/1997 Sb. O mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zareni
(atomovy zakon)

Zakon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich

Vyhl. CUBP ¢.324/90 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich
pracich

Zakon 254/2001 Sb. Zakon o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon)
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